Пројектни задатак

За израду пројекта пешачког челичног моста преко Црног Тимока у Зајечару..

За потребе инвеститора, Града Зајечара, потребно је урадити пројектну документацију за изградњу пешачког моста преко Црног Тимока у Зајечару. Локација на којој се предвиђа мост је спајање јужне и северне обале Црног Тимока, у близини железничког моста.

Првом фазом предвиђа се геодетско смимање локације, и израда препарцелације, односно потребно је формирати нове парцеле на обе обале са којих би се приступало мосту. Обавеза извршиоца посла је да, у сарадњи са Урбанизмом, формира парцеле, и прати предмет све до Коначног уписа у РГЗ. Обавеза извршиоца је да заступа инвеститора пред РГЗ-ом.

Мост пројектовати као пешачки, ширине пешачке стазе 250cm. Распон моста је око 51m.
Конструкцију моста пројектовати као челичну, са темељима од армираног бетона. Темеље и стубове моста пројектовати ван подручја великих вода. Урадити прорачун веза, корекцију геометрије средњих темељних ослонаца, радионичке цртеже, пројекат монтаже, као и све детаље које захтевају правила струке за овакву врсту објекта. Обавеза извршиоца је да заступа инвеститора на CEOP.

Пре израде Идејног решења, извршиоц посла мора инвеститору да достави скице моста на усаглашавање.

Обавеза инвеститора је да уради хидролошку студију са хидрауличким елаборатом и прорачуном великих вода као и пројекат регулације корита уколико услови ЈП Србија Воде то захтевају. Обавеза инвеститора је да уради елаборат геомеханичких испитивања. Све таксе у поступку падају на терет Инвеститора.

Извршилац посла по овом пројектном задатку треба да уради Препарцелацију, Катастарско - топографски план, Идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење.
Пројекат за грађевинску дозволу треба да садржи предмер и предрачун радова.

Начин плаћања је 20% након израде завршетка поступка препарцелације, 30% након израде Идејног решења, и 50% након израде пројекта за грађевинску дозволу.

Рок за израду је: 60 дана за геодетско снимање и пројекат препарцелације, 30 дана за израду идејног решења, 90 дана за израду пројекта за грађевинску дозволу. Рокови престају да течу док је предмет на обради код надлежних органа (РГЗ, Урбанизам, Србија Воде и сл.).

Обавеза извршиоца посла је техничка контрола пројектне документације.

Обавеза одговорног пројектанта конструкције моста, односно извршиоца посла, је да, током извођења радова на изградњи моста, сарађује са извођачем радова и са надзорним органом, као и да обавезно обилази извођење радова најмање једанпут недељно. Извршилац посла ће гарантовати меницом за добро извршење посла, у вредности од 10% вредности посла, да ће редовно обилазити терен и сарађивати са извођачем радова и са надзорним органом.

Законска регулатива коју је потребно посебно поштовати приликом израде пројектне документације:


ЗАКОН О ДРЖАВНОМ ПРЕДМЕРУ И КАТАСТРУ

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон и 9/2020 - др. закон)


ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ

("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)


ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)


ЗАКОН О ВОДАМА

("Сл. гласник РС', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)


ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА

("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)


ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА

("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)


ПРАВИЛНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

("Сл. гласник РС", бр. 89/2019, 52/2020 и 122/2020)

.као и све друге релевантне законе и правилнике за овакав тип објекта.
Извршилац посла мора да поседује: две лиценце 310 или еквивалентне и две лиценце 312 или еквивалентне. Једна особа може да поседује више лиценци.
