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AL.KROVNI PANEL - REBRASTI ALU LIM
PODKONSTRUKCIJA
KROVNIROG 14/12
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Br NAZIV PROSTORIJA P netto
1 | ULAZ - VETROBRAN 22.05
2 | MULTIFUNKCIONALNA SALA 186.97
3 | LOKAL - KAFIC 60.89
4 | OSTAVA - MAGACIN 10.57
5 | WC MZ + PRETPROSTOR 19.52
6 | PRIRUCNA OSTAVA 9.50
SVEGA netto 309,50
SVEGA brutto 368,225
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