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3.1. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Investitor:

Objekat:

GRAD ZAJECAR

Ul Trg Oslobodenja br. 1, 19 000 Zajecar
Izgradnja Novoprojektovane saobracajnice, atmosferske i fekalne kanalizacije u
KO Zvezdan, na KP br. 6981, 7050/2, 7049/2, 7009/7, 7009/1-put, 7009/6,
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7286/4, 7286/3, 7284/2, 725616, 7277/2, 7278/2, 7279/2, 7274/2,
7251/3,10505/2-put, 7581/2, 7538/3-put, 7608/2, 7256/7, 7630/2, 7609,/2,
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7152/15, 152/8, 7151/2, 7152/9, 7151/3, 7152/10 KO Zvezdan
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3.3. RESENJE O ODREPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—-odluka US, 98/2013-odluka
US, 132/14 1 83/2018) i odredbi Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole
tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/2018) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Projekta za izvodenje radova za lzgradnju Novoprojektovane saobracajnice, atmosferske i fekalne
kanalizacije u KO Zvezdan, na KP br. . 6981, 7050/2, 7049/2, 7009/7, 7009/1-put, 7009/6, 7009/5, 10504/2,
7010/2, 7010/1, 7035/2, 7034/2, 7030/3, 7033/2, 7031/3, 7032/2, 7033/3, 7026/4, 7026/3, 7621/1-put,
10503/1-put, 10437/11, 7294/2, 7286/4, 7286/3, 7284/2, 7256/6, 7277/2, 7278/2, 727912, 7274/2,
7251/3,10505/2-put, 7581/2, 7538/3-put, 7608/2, 7256/7, 7630/2, 7609,/2, 7612/3, 7612/4, 7613/2, 7614/3,
7614/4, 7615/3, 7615/4, 7615/6, 7615/5, 7616/2, 7617/2, 7620/2,7619/2, 7618/2, 10555/2, 7604/2,
10505/1, 7167/2, 7166/4, 7166/6, 7166/8, 7152/16, 7152/18,10505/3, 7151/4,7151/1, 7152/14, 7152/15,
152/8, 7151/2, 7152/9, 7151/3, 7152/10 KO Zvezdan

Predrag Luki¢, master inZ. grad. ... broj licence 314 P560 17

Projektant: UNI-PROJEKT PLUS D.O.0. SVRLJIG
PIB: 109768039; MB: 21239429

Odgovorno lice projektanta: Ivan Bozinovi¢, dipl.grad.inz.
Pecat: Potpis:
Broj tehnicke dokumentacije: 133/1

Mesto i datum: Svrljig, Avgust, 2019. god.



3.4.1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA SAOBRACAJNICA

Odgovorni projektant za izradu Projekta za izvodenej radova za Izgradnju Novoprojektovane saobracajnice,
atmosferske i fekalne kanalizacije u KO Zvezdan, na KP br. . 6981, 7050/2, 7049/2, 7009/7, 7009/1-put, 7009/6,
7009/5, 10504/2, 7010/2, 7010/1, 7035/2, 7034/2, 7030/3, 7033/2, 7031/3, 7032/2, 7033/3, 7026/4, 7026/3,
7621/1-put, 10503/1-put, 10437/11, 7294/2, 7286/4, 7286/3, 7284/2, 725616, 72772, 7278/2, 72792,
7274/2, 7251/3,10505/2-put, 7581/2, 7538/3-put, 7608/2, 7256/7, 7630/2, 7609,/2, 7612/3, 7612/4, 7613/2,
7614/3, 7614/4, 7615/3, 7615/4, 7615/6, 7615/5, 7616/2, 7617/2, 7620/2,7619/2, 7618/2, 10555/2,
7604/2, 10505/1, 7167/2, 7166/4, 7166/6, 7166/8, 7152/16, 7152/18,10505/3, 7151/4,7151/1, 7152/14,
7152/15, 152/8, 7151/2, 7152/9, 7151/3, 7152/10 KO Zvezdan

Predrag Luki¢, master inz. grad.

IZJAVLUJEM

1. da je Projekt za izvodenje radova u skladu sa Resenjem za izvodenje radova koje je izdato od strane
Gadske Uprave grada Zajecara, Odeljenje za urbanizam, gradevinske i komunalno stambene poslove
grada Zajecara;

2. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

3. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih
zahteva za objekat 1 da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje
ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: Predrag Luki¢, master inz. grad.
Broj licence: 314 P560 17

Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 133/1

Mesto i datum: Svrljig, Avgust, 2019. god.



3.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



3.5.1 TEHNICKI IZVESTAJ

Ovim Projektom za izvodenje radova je sagledana moguénost izgradnje fekalne kanalizacije u
sklopu nove saobraéajnice u KO Zvezdan, na teritoriji grada Zajecara, koja ¢e sluziti za odvodenje
fekalne vode iz tog dela naselja.

Vod fekalne kanalizacije je, celom duzinom, projektovan levom stranom saobracajnice,
odnosno levo od vodova atmosferske kanalizacije, na osnom odstojanju ne manjem od 1.00m.
Kanalizacioni vod je predviden od polipropilenskih korugovanih cevi DN 300mm (ID 300mm) SNS8.
Ove cevi se izraduju u duzini od 6.00m 1 njihovo spajanje se izvodi pomocu mufova sa zaptivnim
gumama. Cevi ¢e biti polagane u rov Sirine 0.80m i promenljive dubine, od 3.40m do 1.90m, sa
projektovanim padom dna rova od 0.25%. Ovako mali pad dna kanala, a samim tim i kanalizacionog
voda, uslovljen je ravnim i blago valovitim terenom. Cevi ¢e biti montirane na prethodno fino
planirano dno rova i posteljicu od finog peska, debljine 10cm. Preostali deo rova ¢e biti potrpan finim
peskom do 10cm iznad temena cevi, sa pazljivim podbijanjem da ne bi doslo do oStecenja cevovoda, i
kamenom drobinom do kote terena, odnosno kote nivelete buduce saobracajnice. Potrpavanje ¢e se
izvoditi u slojevima od 30cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Ukupna duzina projektovanog
kanalizacionog voda je 1,288.81m. Na stacionazama 841.98m i 1161.98m, revizionim Sahtama 25 i 33,
predvideno je kaskadno vertikalno pomeranje trase cevovoda, za 40cm odnosno 30cm, u cilju
umanjenja dubine ukopavanja kanalzacionog voda.

Na kanalizacionom vodu predvidena je izgradnja 36 revizionih Sahti, promenljive dubine.
Revizione Sahte biée izgradene od betonskih prefabrikovanih elemenata @1000mm sa konusnim
zavrSecima @1000/600mm. Revizione $ahte ¢e biti montirane na armirano betonske ploc¢e, dimenzija
1.50x1.50m i debljine 0.20m, od betona MB30, dok ¢e na dnu Sahti biti izradene kinete od betona
MB20. Revizione Sahte bi¢e zatvorene liveno gvozdenim poklopcima, nosivost 400kN, sa sistemom za
zakljucavanje, koji ¢e biti montirani u gornjim plo¢ama Sahti, dimenzija 1.20x1.20m debljine 0.20m. U
Sahtam je, u cilju lakSeg odrzavanja, predvidena ugradnja penjalica na verikalnom odstojanju od 40cm.

Nakon izgradnje fekalnog kanalizacionog voda potrebno je izvrSiti ispitivanje istog na
vododrzivost, u svemu prema pravilima struke, i o tome saciniti zapisnik.



3.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA



3.6.1. HIDRAULICKI PRORACUN PROPUSTNE MOCI
VODA FEKALNE KANALIZACIJE

s | Proratun je raden za projektovani pad
1=0.25%. Predviden je cevovod od polipropilenskih
korugovanih cevi ID 300mm. Koeficijent trenja
usvojen za prljavu vodu n=0.013.

h = r(1 - cos @/2) - visina punjenja cevovoda

S = 2r sin@/2 - nivo punjenja na visini h

F = (nr?/2a0) + Sx/2 - povriina popre¢nog preseka

ispunjena otpadnom vodom

X = -rcos @/2

F =r%/2(d - sin®)

X =r@ - okvaseni obim

R = r/20(@D - sind) - hidraulicki radijus

h (m) @ (rad) R (m) F(m?) | v(m/s) | Q(m¥s)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.03 1.287 0.019 0.004 0.274 0.001
0.06 1.855 0.036 0.010 0.421 0.004
0.09 2.319 0.051 0.018 0.531 0.009
0.12 2.739 0.064 0.026 0.617 0.016
0.15 3.142 0.075 0.035 0.684 0.024
0.18 3.544 0.083 0.044 0.734 0.032
0.21 3.965 0.089 0.053 0.766 0.040
0.24 4.429 0.091 0.061 0.780 0.047
0.27 4.996 0.089 0.067 0.769 0.052
0.30 6.283 0.075 0.071 0.684 0.048

Kriva proticaja
0.30
0.25 >
0.20 /
0.15 /
0.10 /
0.05 /

0.00

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06



3.6.2. PREDMER I PREDRACUN

Poz.

Opis pozicije

Jedinica
mere

Koli¢ina

Jedini¢na
cena
(RSD)

Ukupno
(RSD)

Geodetsko obelezavanje trase cevovoda
fekalne kanalizacije i1 prac¢enje nivelisanja
trase prema podacima iz poduznog
profila. Obracun po m.

180.00

Iskop rova, okvirne Sirine 80 cm i
potrebne dubine sa montazom razupiraca
gde je potrebno, za polaganje
korugovanih 1D cevi DN 500mm.
Pozicija obuhvata planiranje dna rova, rad
u mokrim uslovima i eventualno crpljenje
vode, ogradivanje i obezbedenje gradilista
uz potrebna sredsta saobracajne
signalizacije. Obra¢un po m?® iskopanog
materijala.

- masinski iskop

1,936.00

- rucni iskop

484.00

Iskop prosirenja u rovu za izradu
revizionih sahti. Pozicija obuhvata
planiranje dna jama i rovova, rad u
mokrim uslovima i eventualno crpljenje
vode, ogradivanje i obezbedenje gradilista
uz potrebna sredsta saobracajne
signalizacije. Obra¢un po m.

- masinski iskop

107.00

- rucni iskop

27.00

Nabavka, transport i ubacivanje peska u
rov na nabijenu i isplaniranu podlogu,
10cm iznad i ispod cevi. Podbijanje peska
oko cevi izvrsiti pazljivo, tako da ne dode
do osteéenja cevi. Obradun po m* u rov
ugradenog peska.

425.00

Nabavka, transport i ubacivanje peska u
jame oko sahti. Podbijanje peska oko
sahti tako da ne dode do ostecenja
elemenata. Obracun po m? ugradenog
peska.

72.00

Nabavka, transport i ubacivanje kamene
drobine 0-63mm u rov. Po izvrsenoj
montazi cevi i Sahti i demontazi
razupiraca i podgrade kao i izvrSenog
ubacivanja peska u rov do visine 10cm
iznad temena cevi, pristupiti zatrpavanju
preostalog dela rova i jama §ljunkom u
dobro nabijenim i horizontalno
poravnatim slojevima debljine 30cm do
kote terena. Obracun po m® ugradenog
Sljunka.

1,905.00




Utovar i odvoz materijala iz iskopa na
deponiju odredenu od strane investitora
na transportnu daljinu do 10km u jednom
pravcu. Po istovaru zemlje na deponiju
izvrsiti njeno grubo planiranje, a sto je
takode uracunato U cenu odvoza. Obracun
po m® materijala.

2,420.00

Nabavka i ugradnja betona MB 30-V2,
M100, za izradu AB donjih ploc¢a sahti
debljine d=20cm. Obradun po m*
ugradenog betona.

16.20

Nabavka i ugradnja armature MA
500/600, mreza Q-524, za izradu AB
ploca $ahti i gajgera. Obracun po kg
armature.

kg

1,620.00

10

Nabavka transport i motaza cevi u rovu.
Obracun po m.

- korugovane 1D cevi DN 500mm

| 128881

11

Nabavka betonskih elemenata za izradu
Sahti i gajgera. Obracun po komadu
elementa.

- betonski element @1000mm/1000mm

kom.

50.00

- betonski element @1000mm/500mm

kom.

30.00

- betonski element @1000mm/250mm

kom.

28.00

- betonski konus
@1000mm/600mm/600mm

kom.

36.00

12

Izrada kanalizacione $ahte od armirano
betonskih elemenata sa konusnim
zavrSetkom. Pozicija obuhvata i montazu
penjalica na rastojanju 40cm. Obracun po
m Sahte.

94.00

13

Nabavka liveno-gvozdenih poklopaca,
nosivosti 40t. Obra¢un po komadu
poklopca.

kom.

36.00

14

Montaza liveno-gvozdenih poklopaca sa
ramom. Montaza obuhvata izradu
armirano betonske ploce Sahte, dimenzija
1.20%1.20m i debljine 20cm. Obracun po
komadu poklopca.

kom.

36.00

15

Hidrauli¢ko ispitivanje novoizgradene
kanalizacione mreze. Obracun po m.

1,288.81

Ukupno (RSD)
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