
 

 

  
3.1. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA         
 

Investitor:   GRAD ZAJEČAR 

  Ul. Trg Oslobođenja br. 1, 19 000 Zaječar            

Objekat: Izgradnja Novoprojektovane saobraćajnice, atmosferske i fekalne kanalizacije u 

KO Zvezdan, na KP br. 6981, 7050/2, 7049/2, 7009/7, 7009/1-put, 7009/6, 

7009/5, 10504/2, 7010/2, 7010/1, 7035/2, 7034/2, 7030/3, 7033/2, 7031/3, 

7032/2, 7033/3, 7026/4, 7026/3, 7621/1-put, 10503/1-put, 10437/11, 7294/2, 

7286/4, 7286/3, 7284/2, 7256/6,  7277/2,  7278/2,  7279/2,  7274/2,  

7251/3,10505/2-put,  7581/2, 7538/3-put, 7608/2, 7256/7, 7630/2, 7609,/2, 

7612/3, 7612/4, 7613/2, 7614/3, 7614/4, 7615/3, 7615/4,    7615/6,    7615/5,    

7616/2,    7617/2,    7620/2, 7619/2, 7618/2, 10555/2, 7604/2, 10505/1, 7167/2,  

7166/4,    7166/6,  7166/8, 7152/16, 7152/18,10505/3, 7151/4,7151/1,  7152/14,  

7152/15,  152/8,  7151/2, 7152/9, 7151/3, 7152/10 KO Zvezdan 
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3.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-

ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka 

US, 132/14 i 83/2018) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2018) kao: 

 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

 

 

 

 

za izradu Projekta za izvođenje radova za Izgradnju Novoprojektovane saobraćajnice, atmosferske i fekalne 

kanalizacije u KO Zvezdan, na KP br. . 6981, 7050/2, 7049/2, 7009/7, 7009/1-put, 7009/6, 7009/5, 10504/2, 

7010/2, 7010/1, 7035/2, 7034/2, 7030/3, 7033/2, 7031/3, 7032/2, 7033/3, 7026/4, 7026/3, 7621/1-put, 

10503/1-put, 10437/11, 7294/2, 7286/4, 7286/3, 7284/2, 7256/6,  7277/2,  7278/2,  7279/2,  7274/2,  

7251/3,10505/2-put,  7581/2, 7538/3-put, 7608/2, 7256/7, 7630/2, 7609,/2, 7612/3, 7612/4, 7613/2, 7614/3, 

7614/4, 7615/3, 7615/4,    7615/6,    7615/5,    7616/2,    7617/2,    7620/2, 7619/2, 7618/2, 10555/2, 7604/2, 

10505/1, 7167/2,  7166/4,    7166/6,  7166/8, 7152/16, 7152/18,10505/3, 7151/4,7151/1,  7152/14,  7152/15,  

152/8,  7151/2, 7152/9, 7151/3, 7152/10 KO Zvezdan 
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3.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  PROJEKTA  SAOBRAĆAJNICA 

 

 

 
Odgovorni projektant  za izradu Projekta za izvođenej radova za Izgradnju Novoprojektovane saobraćajnice, 

atmosferske i fekalne kanalizacije u KO Zvezdan, na KP br. . 6981, 7050/2, 7049/2, 7009/7, 7009/1-put, 7009/6, 

7009/5, 10504/2, 7010/2, 7010/1, 7035/2, 7034/2, 7030/3, 7033/2, 7031/3, 7032/2, 7033/3, 7026/4, 7026/3, 

7621/1-put, 10503/1-put, 10437/11, 7294/2, 7286/4, 7286/3, 7284/2, 7256/6,  7277/2,  7278/2,  7279/2,  

7274/2,  7251/3,10505/2-put,  7581/2, 7538/3-put, 7608/2, 7256/7, 7630/2, 7609,/2, 7612/3, 7612/4, 7613/2, 

7614/3, 7614/4, 7615/3, 7615/4,    7615/6,    7615/5,    7616/2,    7617/2,    7620/2, 7619/2, 7618/2, 10555/2, 

7604/2, 10505/1, 7167/2,  7166/4,    7166/6,  7166/8, 7152/16, 7152/18,10505/3, 7151/4,7151/1,  7152/14,  

7152/15,  152/8,  7151/2, 7152/9, 7151/3, 7152/10 KO Zvezdan 

 

 

Predrag Lukić, master inž. građ. 

 

 

I Z J A V Lj U J E M 

1. da je Projekt za izvođenje radova u skladu sa Rešenjem za izvođenje radova koje je izdato od strane 

Gadske Uprave grada Zaječara, Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalno stambene poslove 

grada Zaječara; 

2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 

normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih 

zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje 

ispunjenost osnovnih zahteva. 

Odgovorni projektant:   Predrag Lukić, master inž. građ. 
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3.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                     

3.5.1 TEHNIČKI IZVEŠTAJ 

 

 Ovim Projektom za izvođenje radova je sagledana mogućnost izgradnje fekalne kanalizacije u 

sklopu nove saobraćajnice u KO Zvezdan, na teritoriji grada Zaječara, koja će služiti za odvođenje 

fekalne vode iz tog dela naselja. 

  Vod fekalne kanalizacije je, celom dužinom, projektovan levom stranom saobraćajnice, 

odnosno levo od vodova atmosferske kanalizacije, na osnom odstojanju ne manjem od 1.00m. 

Kanalizacioni vod je predviđen od polipropilenskih korugovanih cevi DN 300mm (ID 300mm) SN8. 

Ove cevi se izrađuju u dužini od 6.00m i njihovo spajanje se izvodi pomoću mufova sa zaptivnim 

gumama. Cevi će biti polagane u rov širine 0.80m i promenljive dubine, od 3.40m do 1.90m, sa 

projektovanim padom dna rova od 0.25%. Ovako mali pad dna kanala, a samim tim i kanalizacionog 

voda, uslovljen je ravnim i blago valovitim terenom. Cevi će biti montirane na prethodno fino 

planirano dno rova i posteljicu od finog peska, debljine 10cm. Preostali deo rova će biti potrpan finim 

peskom do 10cm iznad temena cevi, sa pažljivim podbijanjem da ne bi došlo do oštećenja cevovoda, i 

kamenom drobinom do kote terena, odnosno kote nivelete buduće saobraćajnice. Potrpavanje će se 

izvoditi u slojevima od 30cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Ukupna dužina projektovanog 

kanalizacionog voda je 1,288.81m. Na stacionažama 841.98m i 1161.98m, revizionim šahtama 25 i 33, 

predviđeno je kaskadno vertikalno pomeranje trase cevovoda, za 40cm odnosno 30cm, u cilju 

umanjenja dubine ukopavanja kanalzacionog voda.  

Na kanalizacionom vodu predviđena je izgradnja 36 revizionih šahti, promenljive dubine. 

Revizione šahte biće izgrađene od betonskih prefabrikovanih elemenata Ø1000mm sa konusnim 

završecima Ø1000/600mm. Revizione šahte će biti montirane na armirano betonske ploče, dimenzija 

1.50×1.50m i debljine 0.20m, od betona MB30, dok će na dnu šahti biti izrađene kinete od betona 

MB20. Revizione šahte biće zatvorene liveno gvozdenim poklopcima, nosivost 400kN, sa sistemom za 

zaključavanje, koji će biti montirani u gornjim pločama šahti, dimenzija 1.20×1.20m debljine 0.20m. U 

šahtam je, u cilju lakšeg održavanja, predviđena ugradnja penjalica na verikalnom odstojanju od 40cm. 

Nakon izgradnje fekalnog kanalizacionog voda potrebno je izvršiti ispitivanje istog na 

vododrživost, u svemu prema pravilima struke, i o tome sačiniti zapisnik. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                     

3.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                     

 

3.6.1. HIDRAULIČKI PRORAČUN PROPUSTNE MOĆI 

VODA FEKALNE KANALIZACIJE 

 

 Proračun je rađen za projektovani pad 

I=0.25%. Predviđen je cevovod od polipropilenskih 

korugovanih cevi ID 300mm. Koeficijent trenja 

usvojen za prljavu vodu n=0.013. 

h = r(1 – cos Ø/2) - visina punjenja cevovoda 

S = 2r sinØ/2 - nivo punjenja na visini h 

F = (πr2/2πØ) + Sx/2 - površina poprečnog preseka 

ispunjena otpadnom vodom 

x = -rcos Ø/2 

F = r2/2(Ø – sinØ) 

X = rØ - okvašeni obim 

R = r/2Ø(Ø – sinØ) - hidraulički radijus 

 

 

h (m) Ø (rad) R (m) F (m2) v (m/s) Q (m3/s) 

0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.03 1.287 0.019 0.004 0.274 0.001 

0.06 1.855 0.036 0.010 0.421 0.004 

0.09 2.319 0.051 0.018 0.531 0.009 

0.12 2.739 0.064 0.026 0.617 0.016 

0.15 3.142 0.075 0.035 0.684 0.024 

0.18 3.544 0.083 0.044 0.734 0.032 

0.21 3.965 0.089 0.053 0.766 0.040 

0.24 4.429 0.091 0.061 0.780 0.047 

0.27 4.996 0.089 0.067 0.769 0.052 

0.30 6.283 0.075 0.071 0.684 0.048 

 



  
 

                                                                     

 

3.6.2. PREDMER I PREDRAČUN 

Poz. Opis pozicije 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena 

(RSD) 

Ukupno 

(RSD) 

1 Geodetsko obeležavanje trase cevovoda 

fekalne kanalizacije i praćenje nivelisanja 

trase prema podacima iz podužnog 

profila. Obračun po m. m 180.00   

2 Iskop rova, okvirne širine 80 cm i 

potrebne dubine sa montažom razupirača 

gde je potrebno, za polaganje 

korugovanih ID cevi DN 500mm. 

Pozicija obuhvata planiranje dna rova, rad 

u mokrim uslovima i eventualno crpljenje 

vode, ograđivanje i obezbeđenje gradilišta 

uz potrebna sredsta saobraćajne 

signalizacije. Obračun po m3 iskopanog 

materijala.   

- mašinski iskop m3 1,936.00   

- ručni iskop m3 484.00   

3 Iskop proširenja u rovu za izradu 

revizionih šahti. Pozicija obuhvata 

planiranje dna jama i rovova, rad u 

mokrim uslovima i eventualno crpljenje 

vode, ograđivanje i obezbeđenje gradilišta 

uz potrebna sredsta saobraćajne 

signalizacije. Obračun po m3.   

- mašinski iskop m3 107.00   

- ručni iskop m3 27.00   

4 Nabavka, transport i ubacivanje peska u 

rov na nabijenu i isplaniranu podlogu, 

10cm iznad i ispod cevi. Podbijanje peska 

oko cevi izvršiti pažljivo, tako da ne dođe 

do oštećenja cevi. Obračun po m3 u rov 

ugrađenog peska. m3 425.00   

5 Nabavka, transport i ubacivanje peska u 

jame oko šahti. Podbijanje peska oko 

šahti tako da ne dođe do oštećenja 

elemenata. Obračun po m3 ugrađenog 

peska. m3 72.00   

6 Nabavka, transport i ubacivanje kamene 

drobine 0-63mm u rov. Po izvršenoj 

montaži cevi i šahti i demontaži 

razupirača i podgrade kao i izvršenog 

ubacivanja peska u rov do visine 10cm 

iznad temena cevi, pristupiti zatrpavanju 

preostalog dela rova i jama šljunkom u 

dobro nabijenim i horizontalno 

poravnatim slojevima debljine 30cm do 

kote terena. Obračun po m3 ugrađenog 

šljunka. m3 1,905.00   



  
 

                                                                     

 

7 Utovar i odvoz materijala iz iskopa na 

deponiju određenu od strane investitora 

na transportnu daljinu do 10km u jednom 

pravcu. Po istovaru zemlje na deponiju 

izvršiti njeno grubo planiranje, a što je 

takođe uračunato u cenu odvoza. Obračun 

po m3 materijala. m3 2,420.00   

8 Nabavka i ugradnja betona MB 30-V2, 

M100, za izradu AB donjih ploča šahti 

debljine d=20cm. Obračun po m3 

ugrađenog betona. m3 16.20   

9 Nabavka i ugradnja armature MA 

500/600, mreža Q-524, za izradu AB 

ploča šahti i gajgera. Obračun po kg 

armature. kg 1,620.00   

10 Nabavka transport i motaža cevi u rovu. 

Obračun po m.   

- korugovane ID cevi DN 500mm m 1,288.81   

11 Nabavka betonskih elemenata za izradu 

šahti i gajgera. Obračun po komadu 

elementa.   

- betonski element Ø1000mm/1000mm kom. 50.00   

- betonski element Ø1000mm/500mm kom. 30.00   

- betonski element Ø1000mm/250mm kom. 28.00   

- betonski konus 

Ø1000mm/600mm/600mm kom. 36.00   

12 Izrada kanalizacione šahte od armirano 

betonskih elemenata sa konusnim 

završetkom. Pozicija obuhvata i montažu 

penjalica na rastojanju 40cm. Obračun po 

m šahte. m 94.00   

13 Nabavka liveno-gvozdenih poklopaca, 

nosivosti 40t. Obračun po komadu 

poklopca. kom. 36.00   

14 Montaža liveno-gvozdenih poklopaca sa 

ramom. Montaža obuhvata izradu 

armirano betonske ploče šahte, dimenzija 

1.20×1.20m i debljine 20cm. Obračun po 

komadu poklopca. kom. 36.00   

15 Hidrauličko ispitivanje novoizgrađene 

kanalizacione mreže. Obračun po m. m 1,288.81   

Ukupno (RSD)  

 
  

 

 

 

 

 



  
 

                                                                     

 

3.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

 


