Tehničke karakteristike (specifikacija) i predmer i predračun za nabavku radova  na   investicionom održavanju objekta

 " Svitac" predškolske ustanove " Đulići"
JN br. 404-297



Predmet radova je investiciono održavanje objekta" Svitac" predškolske ustanove " Đulići"  koji se sufinansiraju sredstvima Ministarstva za brigu o porodici i demografiji.




									TEHNIČKI OPIS
LOKACIJA
Predmetni objekat nalazi se u stambenom naselju „PLAŽA“ na kp.br.8544/3, KO Zaječar. Površina pripadajuće parcele je 4.533,00m2 a površina zauzeća zemljišta pod objektom je 1083,00m2. Teren predmetne parcele je ravan i nalazi se sa desne strane Crnog Timoka, u granicama Plana generalne regulacije grada Zaječara br. 3 Centar grada Zaječara. Posmatrani objekat, orjentisan u pravcu istokzapadi sever- jug, kao slobodnostojeći u ograđenom prostoru ostvaruje pristup sa istočne strane sa kp.br.8527/1, 8527/2, 8544/1.


EVIDENTIRANI PROBLEMI
Na objektu su evidentirani problemni nastali neadekvatnim odvonjavanjem atmosferskih
voda, pre svega iz krova, a potom i sa nenatkrivenih terasa i na delu nenatkrivenog ulaza..
Olučne horizontale postavljene su kao ležeće, iza nadzidaka sa veoma malim padom.
Horizontale su procurele i dovele do kvašenja unutar objekta - ukvašeni su i buđom obuhvaćeni međuspratna konstrukcija (izolacija i GK ploče), kao i zidovi.

Nenatkrivena terasa ispred grupnih prostorija se neadekvatno odvodnjava što je dovelo do
prodora vlage u unutašnje prostorije koje se nalaze delimično ispod nje, kao i do oštećenja obloga poda i zida na samoj terasi.
Nenatkriveni ulaz u objekat takođe se ne odvodnjava adekvatno što je dovelo do zadržvanja vlage i njenog širenja sa unutrašnje strane zida koji tangira ulazni podest.

PREDVIĐENI RADOVI
Predviđeni radovi obuhvataju radove na popravci nastale štete kao i predupređenja
nastajanja nove štete, konkretno:

-Oluci se izbacuju van volumena objekta (demontira se deo pokrivača, svi ležeći oluci
se zamenjuju, ruši se nadzidak, produžuje se krovna ravan, demontira se i montira
gromobran)
-Zamenjuju se GK plafoni u svim prostorijama koje se nalaze ispod trenutno ležećih
oluka na spratu i u onim na prizemlju ispod nenatkrivene terase
- Na prostorijama na spratu predviđa se ugradnja debljeg sloja izolacije radi
postizanja minimalnih zahteva za konsrtukciju prema pravilniku o energetskoj
efikasnosti zgrada.
- Predviđa se zamena kompletne podne obloge na nenatkrivenoj terasi (skidanje i
postavjanje novih slojeva keramike, termo i hidroizolacije, cementnih esrtiha)
-Predviđena je izrada konzolne nadstrešnice od metalnih profila i leksana kojim bi se
natkro nenatkriveni deo terase i sprečilo ponovno kvašenje.
- Predviđa se zamena kompletne podne obloge na nenaktrivenom ulaznom podestu
(skidanje i postalvjanje novih slojeva keramike, hidroizolacije, uz formiranje
cementnog estriha u adekvatnom padu) i formiranje adekvatnog odvoda kadice za
čiščenje obuće.
- Skidanje potkorušene boje i maltera tamo gde su oštećeni
- Bojenje, gletovanje

Svi stavovi opisa radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, u svemu prema tehničkom opisu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standarda i uputstva Nadzornog organa, ukoliko u datoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema važećim normativima i pravilima struke.


 
Rok izvršenja radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, a najkasnije do 01.12.2023.godine.

Rok i način plaćanja: Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji.


NAPOMENA: Predmer, predračun radova i opis pozicija nalaze se u obrascu strukture ponuđene cene.
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