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Gradska uprava grada Zaječara 101757838

Trg Oslobođenja br. 1

19000 Zaječar

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: nabavka radova na rekonstrukciji kotlarnice  u OŠ  „Đura Jakšić“ Zaječaru

Referentni broj: 404-307

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Postovani, u predmneru odeljak A, pozicija br. 7 
je opis kotlovske jedinice sa datim 
karakteristikama. Molimo Vas za odgovore na 
sledeca pitanja :

1.  da li je obavezno da kotlovska jedinica sadrzi  4 
gasna kotla, ili se moze ponuditi neka druga 
varijanta,

2.  da li je obavezno da kontejner bude izradjen 
od nerdjajuceg celika, ili moze i neki od drugih 
materijala

3. da li su navedene dimenzije kontejnera 
ogranicavajuci faktor, obzirom da projektovano 
mesto ugradnje dozvoljava vece gabarite.

Poštovani,

1. Odgovor: NIJE OBAVEZNO DA KOTLOVSKA 
JEDINICA SADRŽI 4 (ČETIRI) GASNA KOTLA

2.Odgovor: KONTEJNER JE ZA SPOLJAŠNJU 
UGRADNJU (NEOPHODNO JE PREDVIDETI 
ODGOVARAJUĆI MATERIJAL ZA SPOLJAŠNJU 
UGRADNJU)

3. Odgovor: DIMENZIJE KONTEJNERA NISU 
OGRANIČAVAJUĆEG FAKTORA ALI 
PROJEKTOVANO MESTO NE DOZVOLJAVA 
DIMENZIJE VEĆE OD 15% U ODNOSU NA 
PREDLOŽENE MERE

S poštovanjem

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim 
informacijama

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Postovani, u predmneru odeljak A, pozicija br. 7 
je opis kotlovske jedinice sa datim 
karakteristikama. Molimo Vas za odgovore na 
sledeca pitanja :

Poštovani,

1. Odgovor: NIJE OBAVEZNO DA KOTLOVSKA 
JEDINICA SADRŽI 4 (ČETIRI) GASNA KOTLA
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1.  da li je obavezno da kotlovska jedinica 
sadrzi  4 gasna kotla, ili se moze ponuditi neka 
druga varijanta,

2.  da li je obavezno da kontejner bude izradjen 
od nerdjajuceg celika, ili moze i neki od drugih 
materijala

3. da li su navedene dimenzije kontejnera 
ogranicavajuci faktor, obzirom da projektovano 
mesto ugradnje dozvoljava vece gabarite.

2.Odgovor: KONTEJNER JE ZA SPOLJAŠNJU 
UGRADNJU (NEOPHODNO JE PREDVIDETI 
ODGOVARAJUĆI MATERIJAL ZA SPOLJAŠNJU 
UGRADNJU)

3. Odgovor: DIMENZIJE KONTEJNERA NISU 
OGRANIČAVAJUĆEG FAKTORA ALI 
PROJEKTOVANO MESTO NE DOZVOLJAVA 
DIMENZIJE VEĆE OD 15% U ODNOSU NA 
PREDLOŽENE MERE

S poštovanjem

Poštovani u Obrascu Model Ugovore ste u čl 5 
naveli :"

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove 
izvede u roku od 20 kalendarskih dana od dana 
potpisivanja ugovora obe ugovorene strane.

Datum uvođenja u posao stručni nadzor upisuje 
u građevinski dnevnik, a smatraće se da je 
uvođenje u posao izvršeno ispunjenjem svih 
navedenih uslova:

-          da je Naručilac obezbedio Izvođaču 
nesmetan prilaz gradilištu.

-          da je Naručilac  Rešenjem odredio stručni 
nadzor.

Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova  ni 
7-og dana od kumulativnog sticanja gore 
navedenih uslova, smatraće se da je 7-og dana 
uveden u posao.

Pod rokom završetka radova smatra se dan 
njihove spremnosti za pregled, a što stručni 
nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku.

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati 
bez saglasnosti Naručioca."

S obziorom da dan obostrano potpisanog 
ugovora i dan sticanja uslova za uvođenje u 
posao u praksi nikad nisu isto, te s toga 
predlažemo Naručiocu da izmeni Model ugovora 

Poštovani,

Naručilac će u skladu sa Vašim predlogom 
izmeniti konkursnu dokumentaciju i produžiti 
rok za dostvaljanje ponuda.

 

S poštovanjem
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u čl 5 po kome će rok za završetak radova biti 20 
kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.  


