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ODLUKA O ODREDIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
Na osnovu ¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("'Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US,
98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr.zakon i 9/2020 ) i odredbi

Pravilnika o sadrzini, nadinu i postupku izrade i nacin vrienja kontrole tehni¢ke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 73/2019.) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu projekta za izvodenje za izgradnju Omladinskog kampa na kp.br. 6280/12 KO Zajecar ,
Zajecar odreduje se:

Vesna Nikoli¢, mast.arhitekture
br.lic. 300 0653 16

Investitor: Grad Zajelar Trg oslobodenja br.1 19000 Zajecar
ng{ce / zastupnik:
Yo O\
%,
>

Zajecar, decembar 2021.



NPOJEKTHWU 3AJATAK

MHBecTuTOp: l'paa 3ajevap,
Tpr ocnobofewa 6p.1, 19000 3ajeuap

Objekar: OmnaguHcku Kamn Ha KparbeBuuu, Ha
Kn.6p. 6280/12 KO 3ajevap

BpcTa TexHuuKe AoKyMeHTauuje: N3W Npojekat 3a n3Boheme
Mpecek 3aTeyeHor cTama

Ha ocHoBy npojekta 3a rpafesuHcky possony Op, (), Pewera o rpaheeucHkoj aossonu (), u
peneBaHTHUM NponMcMMa W npaBunMMa CTPyKe M 3aTe4eHOM cTatby, uapagutu [lpojekat 3a u3sofere
pajosa pagu koMnneTuparsa objekara Komnnekca.

OB63upom fa cy 0BjeKT y pasnuyuTOM CTeneHy W3BEAEHOCTH NOTPeOHO je NPeTXoAHO HanpasuTH
Npecek 3aTeYeHor cTamba.

MpojekaT 3a u3sohere Tpeda aa cagpxu cneaehe dase:
e (. nasHa cBecka
1. Mpojekat apxuTekType
2. Mpojekat KOHCTpYKUMje
3. Mpojekat xMapOTEXHUYKMX UHCTaNauuja
4. MNpojekaT eneKkTPOEHEPreTCKUX MHCTanaumja
5.1 MNpojekat TenekoMyHWUKALMOHWX U CUTHANHWX MHCTanauuja
5.2 MNpojekat ctabunHor cucTema 3a Aojasy noxapa
6. Mpojekat MalwmHCTRA
naBHW Npojekar 3awTuTe 04 noxapa

LA K A
/71 5= ViWBecTTOp:
15,77

ol




BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.5 SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0. GLAVNA SVESKA

20211020-1/0

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

20211020-1 /1

2. PROJEKAT KONSTRUKCIJA:

20211020-1 /2

3. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACLJA:

20211020-1 /3

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA: 37/21
5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH 37/21
INSTALACUJA:

5/2 PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH

INSTALACIJA (SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU | 21-266

DOJAVU POZARA):

6. PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA:

20211020-1 /6

GLAVNI PROJEKAT ZASTITE OD POZARA:

GPZ 1101-21

Br. 20211020-1 | PZI | 0. Glavna sveska
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0.6 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant projekta za izvodenje za izgradnju Omladinskog kampa na kp.br.
6280/12 KO Zajecar , Zajecar

Vesna Nikoli¢, mast.arhitekture
br.lic. 300 0653 16

IZJAVLjUJEM

da su delovi projekta za izvodenje medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju
sadrzini projekata i da su projektu priloZeni odgovarajuci elaborati i studije.

0. Glavna sveska br. 20211020-1/0
1. Projekat arhitekture br.20211020-1/1
2. Projekat konstrukcije br. 20211020-1 /2
3. Projekat hidrotehnickih instalacija br.20211020-1/3
4. Projekat elektroenergetskih instalacija br. 37/21

5. Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija br. 37/21

5/2. Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

(sistem za automatsku detekciju i dojavu pozara): br. 21-266

6. Projekat masinskih instalacija br. 20211020-1/6
Glavni projekat zastite od poZara br. GPZ 1101-21

Glavni projektant:
Vesna Nikoli¢, mast.arhitekture
300 0653 16

IL‘\) { ||I L) ‘% d
Mt Cpnau

Broj tehnic¢ke dokumentacije: 20211020-1/0

U Zajecaru, decembar 2021.
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.7 PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:
BGBIT LTD Ogranak Zaje¢ar ul.Obilicev venac br.50 19000
PROJEKTANT: .
Zajecar
GLAVNI PROJEKTANT: Vesna Nikoli¢, mast.arhitekture
BROJ LICENCE: 300 0653 16

|

= E f

K
DY b f
LR (o

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:
BGBIT LTD Ogranak Zajecar ul.Obilicev venac br.50 19000

PROJEKTANT: . v

Zajecar
ODOGOVORNI PROJEKTANT: Vesna Nikoli¢, mast.arhitekture
BROJ LICENCE: 300 0653 16

2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE:
BGBIT LTD Ogranak Zajecar ul.Obilicev venac br.50 19000

PROJEKTANT: Ly
Zajecar

ODOGOVORNI PROJEKTANT: Oliver Blagojevi¢, dipl.inZ.grad.

BROJ LICENCE: 310 N753 14
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

3. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA:

PROJEKTANT: .
Zajecar

ODOGOVORNI PROJEKTANT:

BROJ LICENCE:

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:

PROJEKTANT: “LEDPROJEKT” Pirot, ul. Laze Lazarevi¢a 70, Pirot
ODOGOVORNI PROJEKTANT: Predrag Penéié’ d|p||nie|
BROJ LICENCE: 350 1069 03

o

5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH INSTALACLJA:

PROJEKTANT: “LEDPROJEKT” Pirot, ul. Laze Lazarevica 70, Pirot
ODOGOVORNI PROJEKTANT: Miodrag Penci¢, dipl.inZ.el.
BROJ LICENCE: 3537324 04
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

5/2 PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH INSTALACIJA (SISTEM ZA AUTOMATSKU
DETEKCIU | DOJAVU POZARA):

PROJEKTANT: TVI d.o.o, Stojana Mati¢a 44/2, Cukarica, Beograd
ODOGOVORNI PROJEKTANT: Milan Ljubojevi¢, dipl.inz.el.
BROJ LICENCE: 353 94113 04

MUP RS: 07-152-100/12

6. PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA:

BGBIT LTD Ogranak Zajefar ul.Obilicev venac br.50 19000
PROJEKTANT:

Zajecar
ODOGOVORNI PROJEKTANT: Dragan Nikoli¢, dipl.inz.mas.
BROJ LICENCE: 3301571 03

GLAVNI PROJEKAT ZASTITE OD POZARA:

PROJEKTANT: CERBING DOO, Vojvode Misi¢a 14a,Leskovac
ODOGOVORNI PROJEKTANT: Milan Jovi¢, dip.inz. el. i raunarstva
BROJ LICENCE MUP-A: 09—152-776/16
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.8 PODACI O OBJEKTU | LOKACUI

Opsti podaci o objektu i lokaciji

tip objekta: Zgrada za kratkotrajni boravak

vrsta radova: Izgradnja

kategorija objekta: B
ucesce u
ukupvr?o.J klasifikaciona oznaka:
povrsini

klasifikacija
delova objekta:

pojedinih

objekta (%):

100%

121202 Prenodista za omladinu (hosteli), planinarski
domovi, deciji i porodi¢ni kampovi, bungalovi za
odmor, odmaraliSta, druge zgrade za odmor i
nocenje izletnika koje nisu drugde razvrstane

naziv prostornog odnosno
urbanistickog plana:

Plan generalne regulacije grada Zajecara - br. 3 Centar grada
Zajecara ("Sl.glasnik grada Zajecara", br. 34/2018)

mesto:

Zajeclar - Park Suma Kraljevica

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih  parcela i
katastarska opstina:

kp.br. 6280/12 KO Zajecar

spisak katastarskih
parcela i katastarska
opstina preko kojih
prelaze prikljuéci  za
infrastrukturu:

broj katastarske parcele
na kojoj se nalazi
priklju¢ak na javnu
saobraéajnicu:

Prikljucci na infrastrukturu

priklju¢ak na elektro en. mrezu

MO na zidu TC 10/0,4kC "Vasariste"
snaga 140 kW, napon 0,4kV, faktor snage iznad 0,95

priklju¢ak na vodovodnu m

rezu

prema uslovima

priklju¢ak na kanalizacionu

mrezu

prema uslovima

priklju¢ak na telekomunikacionu mrezu

prema uslovima

Br. 20211020-1 | PZI | 0. Glavna sveska
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

Lokacijski uslovi/gradevinska dozvola

Lokacijski uslovi:

Gradska uprava grada Zajecara

Odeljenje za urbanizam, gradevinske

i komunalno-stambene poslove

Broj: ROP-ZAJ-17683-LOC-
1/2016 1V/04 Broj 353-55/2016
Datum: 29.07.2016.

Gradevinska dozvola:

Gradska uprava grada Zajecara

Odeljenje za urbanizam, gradevinske

i komunalno-stambene poslove

Broj: ROP-ZAJ-17683-CPI-
2/2016 1V/04 br. 351-680/2016
Datum: 29.09.2016.

ROP-ZAJ-17683-CPA-7/2019
IV/03 br. 351-305/2019
Datum: 10.02.20189.

ROP-ZAJ-17683-CPA-9/2021
IV/04 br. 351-2958/2021
Datum: 17.11.2021.

Saglasnosti:

Izdate saglasnosti:

Elektrodistribucija Srbije
Povecanje odobrene snage

Broj:2460800-D10.08-20112/1-
2022
Datum: 18.1.2022
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

Osnovni podaci o objektu i lokaciji

dimenzije ukupna povrsina parcele: 1024,24 m?
objekta: ukupna povrsina pod objektima: 988,00 m?
Ukupna neto povrsina prizemlja: 801,38 m?
Ukupna neto povrsina: 801,38 m?
Spratna struktura objekata: P+0

Napomena: PovrSine svih objekata zapocletih pre izrade ovog PZI
sagledane su i date prema zate¢enom stanju.

materijalizacija

objekta:

Materijalizacija fasade: ETCS fasada
Orijentacija slemena razlicite
Nagib krova: 30°

Materijalizacija krova:

Falcovani crep

PARAMETRI LOKACIJE prema uslovima ostvareno
procenat zelenih povrsina:
indeks izgradenosti:
indeks zauzetosti:
broj parking mesta
druge karakteristike
objekta:
predracunska vrednost Arhitektonsko gradevinski radovi 54 504 880,00
objekta: Hidrotehnicke instalacije 7 325 132,50
Elektroenergetske instalacije 5342 500,00
Telekomunikacione i signalne instalacije 78 900,00
Stabilni sistem za dojavu pozara 5165 330,00
Masinske instalacije (termotehnika) 6418 183,92
Glavni projekat zastite od poZara 276 600,00
UKUPNO RSD 79 111 526,42,42
PDV 20% 15 822 305,28
UKUPNO RSD SA PDV-om 94 933 831,70

Br. 20211020-1 | PZI | 0. Glavna sveska
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.10 SAZETI TEHNICKI OPIS

Uvod

Projekat za izvodenje radova na izgradnji objekata Omladinskog kampa na kp.br. 6280/12
KO Zajecar izraden je na osnovu Projekta za gradevinsku dozvolu (izraden od strane PR
Projektovanje i inZenjering ,, TIM Projekt" Zajecar, br. 008-16 od 2016. god) a na osnovu kojeg je
dobijeno ReSenje o gradevinskoj dozvoli (izdala Gradska uprava Grada ZajeCara Odeljenje za
urbanizam, gradevinske i komunalno stambene poslove ROP-ZAJ-17683-CPI-2/2016, broj 1V/04 6p.
351-680/2016 od 29.09.2016. godine).

Projektom za izvodenje obuhvaceni su sledeci objekti: recepcija, menza, Cetvorokrevetni
bungalovi, dvokrevetni bungalovi, letnjikovac, toaleti, tusevi i ¢esme. Projektom nisu obuhvaceni
radovi na spoljnom uredenju (saobracdajnica, parkinzi, ograda, javna rasveta i sl). Regulacija jaruga
koje prolaze kroz kompleks takode nije predmet ovog projekta ali su kroz projekat koris¢eni
elementi Idejnog projekta regulacije jaruge na kp.br. 8469/6 KO Zajecar Kraljevica.

Obzirom da su radovi otpoleti pa zaustavljeni, ovim projektom tretiani su radovi koje je
potrebno izvesti radi komletiranja objekata u kompleksu.

Presek zateCenog stanja objekata je posebno obraden u Elaboratu postojeéeg stanja kao
posebna sveska.

Objekat 1 — recepcija

Lokacija
Recepcija postavljena je u severozapadnom delu kampa pored ulaza. Orijentacija objekta
je istok - zapad po duZoj osi, tako da je glavna severna fasada lako saglediva iz pravca pristupa
kampu. UZi teren oko objekta je relativno ravan. Pod objekta izdignut je u odnosu na teren i
pristpupa mu se preko tri spoljna stepenika. Siri teren oko objekta je u padu od juga ka severu. Sa
juZne strane iza objekta proti¢e jaruga. Do objekta postoji peSacka staza koja se izdvaja od glavnog
pristupnog puta u kamp.

Funkcionalna organizacija

Objekat je spratne strukture P+0, pravilnog, blagorazudenog gabarita 17,15m x 8,1m. U
objekat se ulazi preko pristupnog stepeniSta. Sa stepeniSta se stupa u predprostor, a potom u
glavnu prostoriju — recepciju. Iz ove prostorije se dalje pristupa u mokre ¢vorove, kancelariju i
prodavnicu. Objekat ima samo jedan ulaz/izlaz.

Stepen gotovosti objekta

Na objektu recepcije zavrseni su grubi gradevinski radovi: temeljenje, betoniranje ploca,
zidova i serklaZa, zidarski radovi, krovna konsrtukcija i krovoprokrivanje. Sve unutrasnje i spoljasnje
obloge kao i ugradnja stolarije i instalacija treba da se urade.

Od hidrotehnickih instalacija izveden je samo donji razvod vodovodne i kanalizacione
mreZe.

Elektroenergetske, telekomunikacione i masSinske instalacije nisu izvodene.

Br. 20211020-1 | PZI | 0. Glavna sveska Strana 13



BGBIT LTD Ogranak Zajecar

Konstrukcija objekta

Temelji

Opis konstrukcije temlja dat je prema opisu iz projekta za gradevinsku dozvolu, zbog
nedostatka gradiliSne dokumentacije po kojoj su isti izvedeni.

Objekat je fundiran na traksatim temeljima sa Sirinom temeljnih traka koje se kre¢u oko
50cm. Konstrukciju objekta u vertikalnom smislu Cine zidovi koji su medusobno povezani arm.
Betonskim vertikalnim stubovim

Zidovi objekta

Zidovi su od opekarskih Supljih blokova. U objektu postoje tri tipa zidanog zida: fasadni sa
blokom b=25cm, unutrasnji b=25, 20 i 12cm.

Trotoari i pristup

Projektom je predvidena izrada trotoara Sirine 60 cm radi zaStite temelja. Zbog
denivelacije u odnosu na teren, predvidena je iizrada stepenista sa podestom na frontalnoj strani
objekta.

Krovna konstrukcija

Krovna konstrkukcija izvedena je kao viSevodna drvena krovna konstrukcija sa nagibom od
209, Meduspratna konstrukcija ka tavanu je polumontazna fert konsrtukcija. Termoizolacija
plafona izvodi se od mineralne vune u debljini od 25cm.

Krovni pokriva¢ je falcovani crep, sa sekundarnim pokrivatem od folije na drvenom
patosu.

Za prihvat atmosfeskih padavina predvideno je postavljanje olu¢nog sistema od
pocinovanog lima.

Podovi objekta

Podovi objekata su od armiranog betona. Preko betona postavlja se sloj bitumenske
hidroizolacije. Preko izolacije postavlja se sloj termoizolacije od tvrdopresovanog ekstrudiranog
polistirena (komercijalno ,Stirodur”), zatim sloj PVCa kao zastita, i na kraju cementna ko3uljica
dmin=3,5cm armirana polipropilenskim vlaknima. Ko3uljica u mokrom ¢&voru radi se sa nagibom
prema slivniku. Zavrsna obloga poda u svim prostorijama su keramicke plo€ice.

lzolacije

Hidroizolacija.

Objekat se hidroizololuje od uticaja kapilarne vlage presecanjem zidova i premazivanjem
podne ploce hidroizolacijom (kruta, cementna izolacija u suvim prostorijama, bitumenska u
morkim ¢&vorovima po podu i uz zid do 30cm).
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

Termoizolacija.

Objekat se termoizoluje u skladu sa prora¢unom energetske efikasnosti:
U pod objekta ugraduje se 3cm krute namenske termoizolacije (XPS).
Termoizolacija fasade izvodi se od ekspandiranog polistirena d=12cm.

Temozolacija prema negrejanom tavanskom prostoru izvodi se od meke mineralne vune
d=12cm.

Instalacije

Instalacioni vodovi u objektu vode se skriveno ispod maltera. U objektu su predvidene
instalacije vodovoda i kanalizacije za potreben mokrog ¢vora; elektroinstalacije za osvetljenje i
napajanje i telekomunikacione instalaicije. Za hladenje i eventualno dogrevanje predvida se
koriS¢enje klima uredaja. Za grejanje suvih prostorija predvideni su elektri¢ni panelni konvertorski
radijatori, a u mokrim &vorovima elektri¢ne grejalice sa termostatom. U pogledu zastite od poZara
u objektu su predvideni odgovarajuéi apratai i upozorenja, panik rasveta kao i sistem za
automatsku dojavu pozara.

» Objekat 2 — menza

Lokacija
Objekat menze smesSten je u jugozapadnom delu kampa, na pocetku servisne
saobracajnice koja opsluzuje bungalove. Teren je u nagibu od juga ka severu, i oko objekta se
formiraju Skarpe. Sa isto¢ne strane objekta proti¢e neuredena jaruga.

Funkcionalna organizacija

Objekat je prizemne strukture P+0. Glavni pristup je sa severne strane, dok sa zapadne
postoji jos jedan servisni ulaz/izlaz. Sa glavnog ulaza se stupa pravo u glavnu prostoriju- menzu koja
je direktno povezana sa zajednickom kuhinjom u kojoj se nalaze uredaji i oprema za pripremu
hrane. Izmedu zajednicke kuhinje i sporednog ulaza nalaze se servisne prostorije, a u juznom delu
objekta smesteni su mokri ¢vorovi za korisnike.

Stepen gotovosti objekta

Za ovaj objekat uradeni su samo temeljni zidovi na lokaciji koji su podlegli propadanju.

Konstrukcija obejkta
Temelji

Opis konstrukcije temlja dat je prema opisu iz projekta za gradevinsku dozvolu, zbog
nedostatka gradilisne dokumentacije po kojoj su isti izvedeni.

Objekat je fundiran na traksatim temeljima sa Sirinom temeljnih traka koje se kre¢u oko
50cm. Konstrukciju objekta u vertikalnom smislu ¢ine zidovi koji su medusobno povezani arm.
Betonskim vertikalnim stubovim

Zidovi objekta

Zidovi su od opekarskih Supljih blokova. U objektu postoje tri tipa zidanog zida: fasadni sa
blokom b=25cm, unutrasnji b=25, 20 i 12cm.
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Trotoari i pristup

Projektom je predvidena izrada trotoara Sirine 60 cm radi zaStite temelja. Zbog
denivelacije u odnosu na teren, predvidena je iizrada stepenista sa podestom na frontalnoj strani
objekta.

Krovna konstrukcija

Krovna konstrkukcija izvedena je kao viSevodna drvena krovna konstrukcija sa nagibom od
30¢. Meduspratna konstrukcija ka tavanu je polumontazna fert konsrtukcija. Termoizolacija
plafona izvodi se od mineralne vune u debljini od 25cm.

Krovni pokriva¢ je falcovani crep, sa sekundarnim pokrivacem od folije na drvenom
patosu.

Za prihvat atmosfeskih padavina predvideno je postavljanje olu¢nog sistema od
pocinovanog lima.

Podovi objekta

Podovi objekata su od armiranog betona. Preko betona postavlja se sloj bitumenske
hidroizolacije. Preko izolacije postavlja se sloj termoizolacije od tvrdopresovanog ekstrudiranog
polistirena (komercijalno ,Stirodur”), zatim sloj PVCa kao zastita, i na kraju cementna koS3uljica
dmin=3,5cm armirana polipropilenskim vlaknima. Ko3uljica u mokrom ¢&voru radi se sa nagibom
prema slivniku. ZavrSna obloga poda u suvim prostorijama je laminat, a u komunikacijama i
mokrom ¢voru, kao i na ulaznim tremu keramicke plocice.

Instalacije

Instalacini vodovi u objektu vode se skriveno ispod maltera. U objektu su predvidene
instalacije vodovoda i kanalizacije za potrebe mokrih ¢vorova i zajednicke kuhinje, kao i unutrasnja
hidrantska mreZa, elektroenergetske instalaicije za potrebe napajanja osvetljenja i uredaja. Za
hladenje i dogravanje predvidena je ugradnja klima uredaja. Za grejanje suvih prostorija predvideni
su elektri¢ni panelni konvertorski radijatori, a u mokrim ¢&vorovima elektriéne grejalice sa
termostatom. U pogledu zastite od pozZara u objektu su predvideni odgovarajuéi aprati i table
uputstva i upozorenja, panik rasveta kao i sistem za automatsku dojavu poZzara.

P Objekti tipa 3 i 4 — cetvorokrevetni i dvokrevetni bungalovi

Lokacija
Na lokaciji postavljeno je 14 Cetvorokrevenith bungalova. Objekti su postavljeni obostrano
oko unutrasnje saobracajnice u razli¢itim orijentacijama. Neki od objekata izvedeni su kao slika u
ogledalu u odnosu na tipsku osnovu, uz zadZravanje svih dimenzija. Objektima se prilazi preko
pristupnog stepenista, a u skaldu sa konfiguracijom terena neki od objekata se nalaze u useku.

Funkcionalna organizacija

Objekat je sadrzi dve dvokrevetne sobe, hodnik, kupatilo i ulazni trem. Objekat je
namenjen za povremeni i privremeni boravak — nocenje.

Stepen gotovosti objekta

Na svim objektima zavrSeni su sledeci radovi: temeljenje, postavljanje noseéeg rama,
temroizilacija fasadnog sloja zavr$no sa lekom i mrezicom i krovopokrivanje. Stolarija, limarija,
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ispuna spoljadnjih i unutrasnjih zidova, podna ploc¢a, unutrasnje obloge (zid pod, plafon) su u
razli¢itim stepenima gotovosti od 0 do 100%.

Konstrukcija obejkta

Temelji

Opis konstrukcije temlja dat je prema opisu iz projekta za gradevinsku dozvolu, zbog
nedostatka gradilisne dokumentacije po kojoj su isti izvedeni.

Svi objekti se temelje na trakastim temeljima b=50cm i visine stope h=60cm ispod spoljnih
zidova objekta. Trakasti temelji se rade od betona MB15 bez armature. Temeljni zidovi koji se
oslanjaju na temeljne stope rade se od betona MB20 Sirine b=25cm u dvostranoj oplati sa visinom
oko 60cm iznad terena. Temeljni zidovi se pri vrhu zavr$avaju armirano betonskim serklazem gde se
ujedno vrsi i povezivanje sa podnom plotom. Ispuna izmedu spoljnih temeljnih zidova je od
nabijenog Sljunkovitog materijala sa zavr$nim slojem od cistog separisanog Sljunka debljine
d=10cm. Preko Sljunka se radi podna plo¢a od betona MB20 d=12cm koja je konstruktivno
armirana mrezastom armaturom Q188.

Za povezivanje podne ploce i montaznih zidova u toku betoniranja se postavljaju elil¢ni
mozdanici — ankeri koji su usidreni u temeljni zid za spoljne zidove i podnu ploc¢u za pregradne
zidove. Detalji ankerisanja su priloZeni u projektu.

Zidovi objekta

Zidovi objekta su u izradi od drvene konstrukcije — drveni ramovi. Ramovi se sastoje od
greda, stubova i kosnika. Elementi rama su preseka 10/10cm.

Ramovi su ispunjeni mekom mineralnom vunom d=10cm.

Sa spoljne strane fasadni zidovi obloZeni su OSB plo¢ama d=1,8cm preko kojih je izvedena
termoizolacija od EPSa, d=5cm (komercijalno "Stiropor") zavrsno obradena mreZicom i lepkom.
Fasada se zavrSno obraduje akrilnim fasadnim malterom u svetlom tonu, po izboru Investitora.

Ispuna ramova je od meke mineralne vune d=15cm. Ramovi se sa unutrasnje strane
oblazu gipskartonskim (GK) plo¢ama d=1,25cm dvostruko sa pripadajuéom podkonstrukcijom, po
sertifikovanom sistemu proizvodaca .Pre postavljanja GK postavalja se parna brana.

Ram unutradnjeg zida je isti kao i ram spoljasnjeg zida. Ram se ispunjava termoizolacijom
od meke mineralne vune. U suvim prostorijama ram se obostrano oblaze GK plo€ama dvostruko sa
pripadaju¢éom podkonstrukcijom (sistem Knauf W112 ili ekvivalentni), zatim se vrsi zavrsno
gletovanje i bojenje poludisperzijom.

Zidovi kupatila se oblaiu dvostruko vlagootpornim gipskartonskim plo¢ama sa
pripadaju¢om podkonstrukcijom, a preko njih se lepe keramicke plocice.

Sistem oblaganja zidaova GK plo¢ama - i spoljnih i unutrasnjih treba da poseduje dokaz o
klasi vatrootpornosti na 30min.

Plafoni

Plafoni u bungalovima izraduju se kao sistem spustenog plafona sa metalnom
podkonstrukcijom i oblogom od gipskartonskih plo¢a d=1,25cm dvostruko tipa Knauf D112 ili
ekvivalentan. Sistem treba da poseduje dokaz o klasi vatrootpornosti na 30min. Termoizolacija
plafona je od meke mineralne vune. Sa tople strane izolacije, a pre postavljanje GK plo¢a postavlja
se sloj parne brane.

Krovna konstrukcija
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Krovna konstrkukcija izvedena je kao prost krov za raspinjaom. Krovna konstrukcija od
unutrasnjosti objekta odvojena je spustenim plafonom sa metalnom podkonstrukcijom i
dvostrukom oblogom od GK ploca d=1,25cmx2 (EI 30)

Krovni pokriva¢ je falcovani crep, sa sekundarnim pokrivaéem od folije na drvenom
patosu.

Za prihvat atmosfeskih padavina postavljaju se olu¢ne horizontale od pocinkovanog lima
sa dovoljnim brojem oluénih vertikala koji vodu odvode u zelenu povrsinu.

Podovi objekta

Podovi objekata su od armiranog betona. Preko betona postavlja se sloj bitumenske
hidroizolacije. Preko izolacije postavlja se sloj termoizolacije od tvrdopresovanog ekstrudiranog
polistirena (komercijalno ,Stirodur”), zatim sloj PVCa kao zastita, i na kraju cementna koS3uljica
dmin=3,5cm armirana polipropilenskim vlaknima. KoSuljica u mokrom ¢voru radi se sa nagibom
prema slivniku. ZavrSna obloga poda u suvim prostorijama je laminat, a u komunikacijama i
mokrom cvoru, kao i na ulaznim tremu keramicke plocice.

Instalacije
Za razvod instalacija u objektu koriste se gibljiva creva. U objektu su predvidene instalacije
vodovoda i kanalizacije za potrebe mokrog ¢vora, kao i elektroinstalacije za osvetljenje. Za hladenje
i dogrevanje predvida se koris¢enje klima uredaja. Za grejanje suvih prostorija predvideni su
elektri¢ni panelni konvertorski radijatori, a u mokrim ¢&vorovima elektricne grejalice sa

termostatom.

» Objekat 5 Letnjikovac

Lokacija
Letnjikovac je predviden u samom centru kompleksa, u Sumovitom delu, pored pesacke
staze.

Eunkcionalna organizacija
Letnjikovac je zamisljen kao natkriveni i ogradeni plato, dimenzija 10 x 5m.

Stepen gotovosti objekta

Objekat nije izvoden

Konstrukcija objekta

Temelji

Objekat je fundiran na traksatim temeljima. Podna plo¢a je betonska, postavlja se
delimi¢no na nasipu.

Krov

Krovna konstrkukcija izvedena je kao ¢etvorovodna drvena krovna konstrukcija sa nagibom
od 30¢°.

Krovni pokriva¢ je falcovani crep, sa sekundarnim pokrivatem od folije na drvenom
patosu.
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Za prihvat atmosfeskih padavina predvideno je postavljanje olucnog sistema od
pocinovanog lima.

Krovna konstrukcija oslanja se na drvene stubove koji su medusobno povezani i ukruéeni.
Stubovi se prihvataju u ¢asice koje se fiksiraju u beton.

Podovi objekta

Podna betonska ploca, sokla i stepeniste se finalno oblazu kamenom pes$¢arom u
cementnom malteru.

Trotoari i pristup

Projektom je predvidena izrada trotoara Sirine 60 cm radi zaStite temelja. Zbog
denivelacije u odnosu na teren, predvidena je iizrada stepenista sa podestom na frontalnoj strani
objekta.

Instalacije

U objektu nisu predvidene instalacije.

» Objekat 6 — Tusevi

Lokacija
Na lokaciji su predvidena dva identi¢na objekta za tuSiranje. Grupisani su zajedno sa
objektima mokrih ¢vorova na severoistocnom delu lokacije, juzno i severno od jaruge. Objektima
se prilazi sa pristupnih staza iz kampa.

Funkcionalna organizacija

Objekat tuseva sadrzi ukupno pet prostorija sa tuSem kojima se pristupa iz zajednic¢ko
prostora. Jedna prostorija odvojena je za postavljanje centralnog bojlera | njoj se pristupa direkno
sa spoljasnje strane. Objektu u celini pristupa se preko ulaznih stepenika.

Stepen gotovosti objekta

Na oba objekta zavrSeni su grubi gradevinski radovi — temelj, podna AB ploca, fasadni
zidovi | krovna konstrukcija sa pokrivacem. Takode je izvedena i fasadna izolacija od stiropora. Od
unutrasnjih instalacija postavljen je samo deo mreZe koji je lociran ispod podne ploce (kanalizacioni
odvod | dovod vode)

Konstrukcija objekta

Temelji

Opis konstrukcije temlja dat je prema opisu iz projekta za gradevinsku dozvolu, zbog
nedostatka gradiliSne dokumentacije po kojoj su isti izvedeni.

Objekat je fundiran na traksatim temeljima sa Sirinom temeljnih traka koje se kre¢u oko
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50cm. Konstrukciju objekta u vertikalnom smislu Cine zidovi koji su medusobno povezani arm.
Betonskim vertikalnim stubovim

Zidovi objekta

Zidovi su od opekarskih Supljih blokova. U objektu postoje dva tipa zidanog zida: fasadni
sa blokom b=25cm, unutrasnji b=1i 12cm.

Plafon

Plafoni se izraduju kao sistem spustenog plafona sa metalnom podkonstrukcijom i
oblogom od gipskartonskih plo¢a d=1,25cm dvostruko. Sistem treba da poseduje dokaz o klasi
vatrootpornosti na 30min. Termoizolacija plafona je od meke mineralne vune. Sa tople strane
izolacije, a pre postavljanje GK ploca postavlja se sloj parne brane. Termoizolacija plafona izvodi se
od mineralne vune u debljini od 25cm.

Krovna konstrukcija

Krovna konstrkukcija izvedena je kao jednovovdna drvena krovna konstrukcija sa nagibom
od 20¢9.

Krovni pokriva¢ je falcovani crep, sa sekundarnim pokrivatem od folije na drvenom
patosu.

Za prihvat atmosfeskih padavina predvideno je postavljanje olu¢nog sistema od
pocinovanog lima.

Podovi objekta

Podna plo¢a objekta izvedena je od armiranog betona. Preko podne ploce predvida se
postavljanje sloja bitumenske hidroizolacije. Preko izolacije postavlja se sloj termoizolacije od
tvrdopresovanog ekstrudiranog polistirena (komercijalno ,Stirodur”), zatim sloj PVCa kao zastita, i
na kraju cementna kosuljica d=3,5cm - 5cm armirana polipropilenskim vlaknima. Kosuljica se radi
sa nagibom prema slivniku. ZavrSna obloga poda u svim prostorijama su keramicke plocice.

Izolacije

Hidroizolacija.

Objekat se hidroizololuje od uticaja kapilarne vlage presecanjem zidova i premazivanjem
podne ploce hidroizolacijom (sistem bitumenske izolacije u morkim ¢vorovima, pod i zid do 30cm).

Termoizolacija.

Objekat se termoizoluje u skladu sa prora¢unom energetske efikasnosti:

U pod objekta ugraduje se 3cm krute namenske termoizolacije (XPS).
Termoizolacija fasade izvodi se od tvrdopresovane mineralne vune d=12cm.

Temozolacija prema negrejanom tavanskom prostoru izvodi se od meke mineralne vune
d=2cm.
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Trotoari i pristup

Projektom je predvidena izrada trotoara Sirine 60 cm radi zaStite temelja. Zbog
denivelacije u odnosu na teren, predvidena je iizrada stepenista sa podestom na frontalnoj strani
objekta.

Instalacije

Instalacije u objektu vode se skriveno ispod maltera. U objektu su predvidene instalacije
vodovoda i kanalizacije za potrebe mokrog ¢vora; elektroinstalacije za osvetljenje, pripremu tople
vode i zagrevanje prostorija. Za grejanje su predvidenje elektri¢ne grejalice sa termostatom.

Napomena: PolozZaj spoljnih instalacionih vodova u projektu uskladen je sa regulisanim
koritom jaruge.

P Objekat 7 Toaleti

Lokacija
Na lokaciji su predvidena dva identi¢na objekta toaleta. Grupisani su zajedno sa objektima
tuSeva na severoistocnom delu lokacije, juzno i severno od jaruge. Objektima se prilazi sa
pristupnih staza iz kampa.

Funkcionalna organizacija

Objekat toaleta sadrzi Sest odeljaka — mokrih ¢vorova sa WC 3oljom | pretporsotom sa
umivaonikom kojima se pristupa direkno sa spoljasnje strane. Objektu u celini pristupa se preko
ulaznih stepenika.

Stepen gotovosti objekta
Na oba objekta zavrSeni su grubi gradevinski radovi — temelj, podna AB ploca, fasadni
zidovi, | oko 50% unutrasnjih zivodova, kao i krovna konstrukcija sa pokrivatem. Takode je izvedena
i fasadna izolacija od stiropora. Od unutrasnjih instalacija postavljen je samo deo mreze koji je
lociran ispod podne ploce (kanalizacioni odvod i dovod vode).

Konstrukcija objekta

Temelji

Opis konstrukcije temlja dat je prema opisu iz projekta za gradevinsku dozvolu, zbog
nedostatka gradiliSne dokumentacije po kojoj su isti izvedeni.

Objekat je fundiran na traksatim temeljima sa Sirinom temeljnih traka koje se kre¢u oko
50cm. Konstrukciju objekta u vertikalnom smislu ¢ine zidovi koji su medusobno povezani arm.
Betonskim vertikalnim stubovim

Zidovi objekta

Zidovi su od opekarskih Supljih blokova. U objektu postoje dva tipa zidanog zida: fasadni
sa blokom b=25cm, unutrasnji b=1i 12cm.
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Plafon

Plafoni se izraduju kao sistem spustenog plafona sa metalnom podkonstrukcijom i
oblogom od gipskartonskih plo¢a d=1,25cm dvostruko. Sistem treba da poseduje dokaz o klasi
vatrootpornosti na 30min. Termoizolacija plafona je od meke mineralne vune. Sa tople strane
izolacije, a pre postavljanje GK ploca postavlja se sloj parne brane. Termoizolacija plafona izvodi se
od mineralne vune u debljini od 25cm.

Trotoari i pristup

Projektom je predvidena izrada trotoara Sirine 60 cm radi zaStite temelja. Zbog
denivelacije u odnosu na teren, predvidena je iizrada stepenisSta sa podestom na frontalnoj strani
objekta.

Krovna konstrukcija

Krovna konstrkukcija izvedena je kao jednovovdna drvena krovna konstrukcija sa nagibom
od 20¢°.

Krovni pokriva¢ je falcovani crep, sa sekundarnim pokrivacem od folije na drvenom
patosu.

Za prihvat atmosfeskih padavina predvideno je postavljanje olu¢nog sistema od
pocinovanog lima.

Podovi objekta

Podna plo¢a objekta izvedena je od armiranog betona. Preko podne ploce predvida se
postavljanje sloja bitumenske hidroizolacije. Preko izolacije postavlja se sloj termoizolacije od
tvrdopresovanog ekstrudiranog polistirena (komercijalno ,,Stirodur”), zatim sloj PVCa kao zastita, i
na kraju cementna kosuljica d=3,5cm - 5cm armirana polipropilenskim vlaknima. KosSuljica se radi
sa nagibom prema slivniku. Zavrsna obloga poda u svim prostorijama su keramicke plocice.

Izolacije

Hidroizolacija.

Objekat se hidroizololuje od uticaja kapilarne vlage presecanjem zidova i premazivanjem
podne ploce hidroizolacijom (sistem bitumenske izolacije u morkim ¢vorovima, pod i zid do 30cm).

Termoizolacija.

Objekat se termoizoluje u skladu sa prora¢unom energetske efikasnosti:

U pod objekta ugraduje se 3cm krute namenske termoizolacije (XPS).

Termoizolacija fasade izvodi se od tvrdopresovane mineralne vune d=12cm.

Temozolacija prema negrejanom tavanskom prostoru izvodi se od meke mineralne vune

d=25cm.

Instalacije
Instalacije u objektu vode se skriveno ispod maltera. U objektu su predvidene instalacije
vodovoda i kanalizacije za potrebee mokrog Cvora; elektroinstalacije za osvetljenje, pripremu tople
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vode i zagrevanje prostorija. Za grejanje su predvidenje elektri¢ne grejalice sa termostatom.

Napomena: Polozaj spoljnih instalacionih vodova u projektu uskladen je sa regulisanim
koritom jaruge.

» Objekat 22 Cesme

Lokacija
Cesme su smestene u severnom delu parcele, izmedu parkinga i saobracajnice.

Funkcionalna organizacija

Projektom za gradevisnku dozvolu definisan je samo broj ¢esmi (toce¢ih mesta) bez opisa
materijalizacije i forme. U ovom slucaju, obzirom da normativi i standardi kojima bi se definisali
kapaciteti kamp prostore u Republici Srbiji ne postoje, projetkant PZla se posluZio stranim
dostupnim preporukama (Recreation facility design Gudielines US Department of Interior Bureau
of Reclamation, Denver, Colorado iz aprila 2013) i do3ao do zaklju¢ka da osam slavinazadovoljavaju
potrebe kampera, obzirom na izdvojene mokre ¢vorove i dostupnu menzu.

Stepen gotovosti objekta

Cesme nisu izvodene.

Konstrukcija objekta
U projektu je koris¢en tipski proizvod od vesStackog kamena proizvodaca "Korali" Sifra
CEABOOS sa zajedni¢kim koritom i €etri slavine. Previdena su dva objekta na lokaciji. Pre nabavke i
ugradnje potrebno je pribaviti saglasnost Investitora i Nadzora na konkretan artikal.

Instalacije

Projketom hidrotehnickih instalacija predivdeno je dovod vode sa zasebnim Sahtom, kao i
priklju¢ak na kanalizacionu mrezu kompleksa, sa reviziionim Sahtom.

Glavni projektant :
Vesna Nikoli¢, mast.arhitekture
300 0653 16
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