
Red 

broj Opis pozicije

Jed. 

mere Količina Cena Iznos

I Pripremno - završni radovi

1

Montaža i demontaža metalne 

cevaste skele u svemu po 

propisima i merama HTZ-a. Skela 

mora biti stabilna, propisano 

uzemljena sa radnim platformama 

na svaka 2,00m i ogradama na 

platformama m2 300.00 0.00 0.00

2

Izrada i postavljanje tabli 

obaveštenja da se izvode radovi sa 

osnovnim podacima o objketu, 

investitoru, izvodjaču, projektantu i 

nadzoru. Dimenzija table 300x200 

u svemu prema pravilniku o 

postavljanju tabli kom 1.00 0.00 0.00

3

Postavljanje trajne table 

obaveštenja sa podacima i grbom 

investitora. Dimenzija table 

42x30cm kom 1.00 0.00 0.00

4

Nabavka i postavljanje zastora 

fasadne skele od jutaskog platna ili 

plastične folije. Zastor mora biti 

prošiven i dobro pričvršćen za 

skelu m2 60.00 0.00 0.00

5

Završno čišćenje unutrašnjih 

prostorija od gradjevinskog šuta sa 

iznosom iz objekta i odvozom na 

gradsku deponiju (plaća se 

jedanput). Pozicija obuhvata i 

kompletno čišćenje tavanskog 

prostora od svih prljavština m2 244.00 0.00 0.00

6

Završno čišćenje spoljnog dela 

gradilišta od šuta sa utovarom u 

kamion i odvoz na gradsku 

deponiju m2 200.00 0.00 0.00

Ukupno: 0.00

II

Radovi na rušenju i demontaži – 

sav građevinski šut i otpad, 

osim onog koji odredi investitor, 

se odvozi na deponiju Halovo. 

Utovar i odvoz predviđen 

pozicijama

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI OBJEKTA BR. 1 JAVNE NAMENE SA PROMENOM 

FUNKCIJE U ZGRADU LOKALNE UPRAVE I DRŽAVNIH TELA I ELEKTROINSTALACIJE – 

PROJEKAT „USPOSTAVLJANJE OMLADINSKOG CENTRA U GRADU ZAJEČARU“ 

Naručilac: Gradska uprava grada Zaječara
Referentni broj: 405-338

Ponuđač:



1

Demontaža gromobranske 

instalacije od pocinkovanih traka 

sa krova i zidovima. Traka se 

namotava i odvozi na skladištenje 

gde odedi investitor kom 1.00 0.00 0.00

2

Demontaža limenih oluka visine 

preko 3,00m koji se odnose na 

30m i skladište gde odredi 

investitor m 70.00 0.00 0.00

3

Demontaža limenih uvodnika u 

oluk (sampleh) i skladirati ga gde 

odredi investitor m 70.00 0.00 0.00

4

Demontaža limenih olučnih 

vertikala preko 3,00m visine. 

Limarija se skida i odnosi na 30m i 

skladišti na mesto koje odredi 

investitor m 24.00 0.00 0.00

5

Demontaža opšivke uvala, 

horizontalnih uvala pored zidova. 

Limarija se skida i odnosi na 30m i 

skladišti gde odredi investitor m 16.00 0.00 0.00

6

Demontaža prozorskih solbanaka 

od pocinkovanog lima koji se 

odnose  i skladište gde odredi 

investitor m 38.00 0.00 0.00

7

Pažljivo skidanje falcovanog crepa 

sa krova visine preko 3,00m, 

odvozi se kolicima i skladira na 

gradilištu za dalju upotrebu, 

obračun po m2 horizontalne 

projekcije m2 265.00 0.00 0.00

8

Skidanje slemenjaka visine preko 

3,00m koji se pažljivo skidaju i 

skladište za dalju upotrebu m 66.00 0.00 0.00

9

Rušenje delova postojećih zidova  

sa iznošenjem van objekta i 

utovarom u vozilo i odvozom na 

gradsku deponiju do 15km m3 0.92 0.00 0.00

10

Delimično uklanjanje potkorelog 

maltera sa fasadnih i unutrašnjih 

zidova. Posle obijanja klamfama 

očistiti spojnice i očistiti čeličnim 

četkama. Materijal od čišćenja 

utovariri u kamion i odvesti na 

deponiju m2 100.00 0.00 0.00

11

Uklanjanje elemenata sa fasadnih 

zidova sa odlaganjem za ponovno 

postavljanje

Držači zastave kom 1.00 0.00 0.00

12

Demontaža i uskladištenje 

stolarije, prozori se pažljivo 

demontiraju, iznose se iz objekta, 

tovare se u kamion i odvoze se na 

deponiju na skladištenje koje 

odredi investitor za dalju upotrebu



Vel. 187/170 kom 4.00 0.00 0.00

Vel. 285/171 kom 1.00 0.00 0.00

Vel. 120/160 kom 1.00 0.00 0.00

Vel. 135/170 kom 1.00 0.00 0.00

Vel. 72/170 kom 2.00 0.00 0.00

Vel. 95/115 kom 4.00 0.00 0.00

Vel. 85/60 kom 3.00 0.00 0.00

Vel. 187/246 kom 1.00 0.00 0.00

Vel. 140/245 kom 1.00 0.00 0.00

Vel. 95/215 kom 2.00 0.00 0.00

Vel.90/200 kom 3.00 0.00 0.00

Vel. 100/190 kom 4.00 0.00 0.00

Vel. 80/175 kom 2.00 0.00 0.00

Vel. 70/200 kom 5.00 0.00 0.00

Vel. 85/200+50 kom 1.00 0.00 0.00

13

Uklanjanje postojećih podova od 

keramičkih pločica i od vinaz ploča 

sa utovarom i odvozom van 

objekta. m2 174.13 0.00 0.00

14

Skidanje boje sa zidova i plafona i 

uklanjanje drvenih i staklenih 

elemenata sa postojećih zidova. m2 785.00 0.00 0.00
Ukupno: 0.00

III
Novoprojektovani gradjevinski 

radovi 

1

Izrada lakoarmirane cementne 

košuljice d=4cm. Pozicija 

podrazumeva nabavku, transport i 

ugradnju svog potrebnog 

materijala m2 56.28 0.00 0.00

2

Izrada izravnavajućeg sloja od 

nivelir mase nakon uklanjanja 

podnih obloga m2 150.00 0.00 0.00

3

Izrada hidroizolacije u podu i 

zidovima od kondor trake 3 

postavljene na pripremljenu 

podlogu na sloju bitulita u 

sanitarnim prostorijama. m2 35.00 0.00 0.00

4
Delimično malterisanje zidova 

objekta spolja i unutra na mestima 

gde je prethodno obijena malter m2 80.00 0.00 0.00



5

Nabavka i ugradnja vatrootpornih 

gipsanih ploča d'1.25cm na 

plafonu podrumskih prostorija. 

Podkonstrukcija predviđena 

pozicijom. m2 56.28 0.00 0.00

6

Izrada spuštenih plafona  na 

metalnim profilimaCW/UW koji se 

pričvršćuju na  na postojeću 

medjuspratnu konstrukciju. Plafoni 

se rade od  gipsanih ploča 1,25cm 

i spuštaju za oko 20cm ispod 

postojećeg plafona m2 174.80 0.00 0.00

7

Izrada spuštenih plafona  na 

metalnim profilimaCW/UW koji se 

pričvršćuju na  na postojeću  

tavansku konstrukciju. m2 14.00 0.00 0.00

8

Gletovanje pripremljenih zidova i 

plafona u dva sloja kvalitetnom glet 

masom m2 761.40 0.00 0.00

9
Bojenje zidova masnom bojom u 

visini od 1,60m od poda m2 180.00 0.00 0.00

10

Bojenje zidova i plafona 

disperzivnim bojama na bazi 

prirdnog veziva m2 581.40 0.00 0.00

11

Zidanje pregradnih zidova i 

zatvaranje dela ulaznih vrata od 

olakšane opeke d=12cm 

produžnim malterom m2 15.00 0.00 0.00

12

Oblaganje unutrašnjih zidova 

glaziranim keraimčkim pločicama 

na lepku u visini od 150cm od 

poda. Pločice se postoavljaju fuga 

na fugu. Kvalitet pločice I klasa. 

Postavljenje na zidovima  u 

sanitarnom čvoru i kuhinji.Odbijaju 

se svi otvori m2 50.00 0.00 0.00

13

Oblaganje unutrašnjih podova  

protiv kliznim keramičkim 

pločicama I klase m2 166.50 0.00 0.00

14 Izrada sokle od keramičkih pločica 

visine 10cm u lepu i sa fugovanjem m 145.00 0.00 0.00

15

Oblaganje spoljnih stepeništa 

(gazišta i čela) i terasa   protiv 

klznim pločicama otpornim na 

mraz na lepku. Pločice se 

postavljaju fuga na fugu. Lajsna 

predviđena pozicijom m2 45.00 0.00 0.00



16

Čišćenje kamene sokle visine oko 

120cm. Sokla je urađena od 

kamenih blokova koji su zidani 

cementnim malterom. Čišćenje 

kamena je čeličnim četkama i 

mlazom vode pod pritiskom. 

Završno lakiranje lakom za kamen. m2 86.00 0.00 0.00

17

Premaz akrilnim malterom ograde 

na stepeništima na mestima gde je 

oštećeno m2 8.40 0.00 0.00

18

Drveno stepenište između 

prizemlja i potkrovlja - provera svih 

elemenata, i zamena dotrajalih 

elemenata m3 1.00 0.00 0.00

19
Farbanje drvenog stepeništa 

osnovnom i zaštitnom bojom kom 1.00 0.00 0.00

Ukupno: 0.00

IV Pokrivački radovi

1

Pokrivanje viševodnog krova 

falcovanim crepom tipa kontinental 

sa vezivanjem svakog drugog 

crepa pocinkovanom žicom, 

obračun po m2 stvarno ugrađene 

količine m2 318.00 0.00 0.00

2
Nabavka i postavljanje slemenjaka  

sa slemenom trakom i zamazivanje 

produžnim malterom. m 66.00 0.00 0.00

3
Prezidavanje dimnjaka, 

malterisanje i bojenje kom 3.00 0.00 0.00

4

Letvisanje krovne ravni letvama i 

kontraletvama, obračun po m2 

stvarno ugrađene količine m2 318.00 0.00 0.00

5

Nabavka drvene građe i popravka 

krovne konstrukcije na mestima 

oštećenja m3 3.80 0.00 0.00

6

Nabavka i postavljanje OSB tabli 

d=12,5mm na krovnim ravnima, 

obračun po m2 stvarno ugrađene 

količine m2 318.00 0.00 0.00

7

Nabavka i ugradnja paropropusne 

vodonepropusne folije , obračun 

po m2 obračun po m2 stvarno 

ugrađene količine m2 318.00 0.00 0.00

8

Opšivanje strhe stirodurom u sloju 

lepka u koji se utapa fasadna 

mrežica. Završna obrada: 

gletovanje i nanošenje fasadne 

boje. m2 44.00 0.00 0.00



9

Nabavka i postavljanje olučnih 

horizontala od plastificiranog lima 

ovalnog oblika RŠ 33cm,sa veznim 

limom ‚‚sampleh‚‚  takodje od 

plastificiranog lima m 70.00 0.00 0.00

10

Nabavka i postavljanje olučnih 

vertikala fi12 od plastificiranog lima  

RŠ 33cm m 24.00 0.00 0.00

11
Nabavka i ugradnja olučnih uvalica 

od plastificiranog lima d=0.6mm m 16.00 0.00 0.00

12
Nabavka i ugradanja prozorskih 

solbanaka RŠ 50cm m2 38.00 0.00 0.00
Ukupno: 0.00

V Termoizolacija

1
Nabavka materijala i izrada 

termoizolacije fasade sa toplotnim 

materijalom kamene vune d=10cm. 
tehničke karakteristike kamene 

vune po elaboratu energetske 

efikasnosti
pre početka rada nanosi se 

prajmer

početna alumijumska lajsna se 

pričvršćuje za zid sa tri tipla po m3
ojačavaju se svi uglovi objekta oko 

prozora profilima i staklastom 

mrežicom
ploče se postavljaju smaknuto za 

1/2 ploče
ploče se pričvršćuju tiplijem 6 do 8 

kom/m2 m2 390.00 0.00 0.00

2

Bojenje fasade – Prvi sloj lepka je 

polimer cementni materijal koji se 

nanosi ravnomerno i utiskuje 

mrežica od staklastih vlakana. 

Preko kamene vune nanosi se 

drugi sloj lepka ravnomerno. Posle 

odradjenog drugog sloja lepka 

nanosi se odgovarajući prajmer i 

po sušenju radi se završna obrada 

fasade paropropusnim-silikatnom 

zaribanim dekorativnim malterom. m2 390.00 0.00 0.00



3

Obrada fasadnih šliceva oko 

prozora i spoljašnih vrata. Preko 

postojećih elemenata nanosi se 

odgovrajući prajmer i ploče od 

stirodura d=3-5cm,  i sloj lepka sa 

mrežicom i plastičnim tiplijem. 

Završni sloj lepka se nanosi 

zajedno sa ugaonom lajsnom od 

PVC sa mrežicom. Završna obrada 

se vrši dekorativnim akrilnim 

malterom koji je sastavni deo 

cene. m 42.00 0.00 0.00

4

Nabavka i montaža kamene vune 

u kancelariji br.1, sa unutrašnje 

strane, prema međi gde nije 

moguće postaviti izolaciju spolja. 

Vuna debljine 8cm. Potrebni profili 

predviđeni pozicijom. m2 16.96 0.00 0.00

5

Nabavka i postavljanje 

termoizolacije iznad međuspratne 

konstrukcije prizemlja i dela 

potkrovlja slojem mineralne vune 

d=16cm i slojem folije obostrano m2 200.00 0.00 0.00
Ukupno: 0.00

VI

Stolarski radovi obrada špalteni 

sa unutrašnje strane predviđena 

pozicijama

1

Nabavka i ugradnja dvokrilnih i 

jednokrilnih prozora sa ravnim 

elementima okvira i krila od tvrdog 

PVC profila sistema sa peto ili 

šestokomornim profilima ojačanim 

čeličnom nerdjajućom armaturom. 

Koeficijent prolaza toplote ne sme 

biti veći od Uf=1,1 W/m2K. Staklo: 

koeficijenat prolaza toplote ne sme 

biti veći og Ug=0,8 W/m2K, 

troslojno sa nisko emisionim 

slojem punjenom argonom . 

Otvaranje prema šemi. Napomena: 

spoljni štokovi svih przora i novih 

vrata su d=min 8cm zbog savijanja 

termoizolacijekako bi se izbegao 

hladan most. Sve mere proveriti i 

uzeti na licu mesta.

187/170 kom 4.00 0.00 0.00



285/165 kom 1.00 0.00 0.00

100/170 kom 1.00 0.00 0.00

135/170 kom 1.00 0.00 0.00

52/170 kom 1.00 0.00 0.00

55/60 kom 1.00 0.00 0.00

72/170 kom 1.00 0.00 0.00

95/115 kom 2.00 0.00 0.00

120/160 kom 1.00 0.00 0.00

70/115 kom 1.00 0.00 0.00

100/60 kom 2.00 0.00 0.00

66/60 kom 1.00 0.00 0.00

85/60 kom 1.00 0.00 0.00

70/95 kom 1.00 0.00 0.00

2
Ulazna vrata - okvir Uf=1,1 

W/m2K, staklo Ug=0,8 W/m2K

110/200+50 kom 1.00 0.00 0.00

80/200 kom 1.00 0.00 0.00

100/190 kom 1.00 0.00 0.00

3
Metalna vrata ka podrumu - 1,600 

[W/m²K] dim 2x70/200 kom 1.00 0.00 0.00

4

Nabavka i ugradnja unutrašnjih 

vrata od medijapana obložena 

prirodnim hrastovim furnirom

2x75/200+50 kom 1.00 0.00 0.00

80/200 kom 1.00 0.00 0.00

95/215 kom 2.00 0.00 0.00

85/200+50 kom 1.00 0.00 0.00

77/200 kom 1.00 0.00 0.00

90/200 kom 1.00 0.00 0.00

80/175 kom 2.00 0.00 0.00

5

Nabavka i ugradnja unutrašnjih 

vrata od PVC za sanitarne čvorove 

70/200 kom 4.00 0.00 0.00

6

Nabavka i ugradnja unutrašnje 

parapetne daske ispod prozora  

širine 30cm. Parapetna daska je 

saćasta od PVC-a. m 38.00 0.00 0.00
Ukupno: 0.00

VII Vodovod i kanalizacija

1 Uklanjanje postojećih bojlera kom 3.00 0.00 0.00

2
Demontaža starih vodovodnih cevi 

unutar objekta. m 30.00 0.00 0.00



3

Nabavka transport i montaža 

polipropilenskih cevi (PPR), za 

radni pritisak od 16bara sa svim 

pratećim fitingom i ventilima. Cevi 

moraju za zidove i tavanicu biti 

pričvrćene kukama, 

uzengijama,obujmicama sa 

gumenom podloskom na svakih 

1.5-2m. Sve cevi koje se ugrađuju 

moraju biti po celoj dužini 

obavijene pogodnom izolacijom 

odnosno protivkorozivnim 

sredstvom. Pre zatvaranja špiceva 

i zatrpavanja, cevi ispitati na probni 

pritisak. Obračunava se i plaća po 

m dužnom zajedno sa fitingom. 

Vodovodnu mrežu  izolovati 

odgovrajućim termo-izolacionim 

materijalom.  D20 (DN20 mm), 

PN16 m 30.00 0.00 0.00

5

Ispitivanje vodovodne mreže na 

pritisak i ispuštanje vazduha iz 

mreže kom 1.00 0.00 0.00

6

Dezinfekcija i ispiranje vodovodne 

mreže od strane nadležne 

institucije kom 1.00 0.00 0.00

7 Štemovanje zidova i podova m 10.00 0.00 0.00

8

Nabavka i ugradja slivnika na 

mestu postojećih, sa hromiranom 

rešetkom. Oko slivnika izvršiti 

poporavku poda kom 2.00 0.00 0.00

9 Ispitaivanje kanalizacione mreže kom 1.00 0.00 0.00

10

Nabavka , transport i ugradnja 

komplet WC šolje sa 

niskomontažnim vodokotlićem i 

daskom bele sa potrebnim 

pratećim priborom,  Obračunava 

se i plaća po komadu. kom 4.00 0.00 0.00

11

Nabavka, transport i montaža 

umivaonika od sanitarne keramike 

"А" klase sa  jednoručnom  

ubodnom  baterijom  i  kraćom  

lulom  i  svom  pripadajućom  

opremom  u  svemu  prema  

uputstvu  proizvođača i svom 

pripadajućom opremom. Ispod 

školjke montirati hromirani sifon  i 

spojiti ga sa kanalizacijom. kom 2.00 0.00 0.00

12

Nabavka transport i montaža  

poniklovanog držača rolo-toalet 

papira. kom 4.00 0.00 0.00

13

Nabavka transport i montaža 

dozatora za sapun. Obračunava se 

po komadu. kom 2.00 0.00 0.00



14
Nabavka i montaža držača za 

papir za brisanje ruku. kom 2.00 0.00 0.00

15
Nabavka i montaža ogledala 

40x60cm kom 2.00 0.00 0.00

16

Nabavka i montaža bojlera od 80l, 

sa prohromskim kazanom, na 

mestu postojećeg, sa svim 

potrebniom crevima. kom 1.00 0.00 0.00

17

Nabavka, transport i montaža 

bojlera od od 50l, sa prohromskim 

kazanom, na mestu postojećeg, sa 

svim potrebniom crevima.  kom 1.00 0.00 0.00

18

Nabavka, transport i montaža mini 

kuhinje sa sudoperom sa 

jednoručnom baterijom sa crevom 

za toplu i hladnu vodu, frižiderom. kom 1.00 0.00 0.00
Ukupno: 0.00

VIII Ostali radovi

1
Uklanjanje postojećih radijatora, sa 

odlaganjem za ponovnu montažu i 

montaža nakon sanacije i farbanja kom 13.00 0.00 0.00

2

Čišćenje i bojenje skinutih 

radijatora, bojenje lak bojom dva 

puta u beloj nijansi. Boja mora biti 

otporna na radnu temperaturu 110 

st. C. kom 13.00 0.00 0.00

3

Ugradanja dvostruko regulacionog 

radijatorskog ventila sa 

mogućnošću prethodne regulacije i 

termostartskom glavom model K kom 13.00 0.00 0.00

4
Bojenje postojeće konzole za 

kačenje radijatora na zid kom 26.00 0.00 0.00

5
Povezivanje vraćenih radijatora na 

postojeću mrežu kom 1.00 0.00 0.00

6

Demontaža starog kotla i iznošenje 

iz kotlarnice .Iznošenje u delovima 

, sklapanje van kotlarnice nakon 

iznošenje i odlaganje na mesto 

koje odredi Investitor kom 1.00 0.00 0.00



7

Nabavka i ugradnja kotla na pelet 

Grande 37 kW Alfa Plam ili 

ekvivalentan, sa spremnikom za 

pelet, kompletnom cirkularnom 

pumpom, ekspanzionom posudom, 

svim potrebnim sigurnosnim 

ventiulima, pužnim transporterom, 

automatikom i svom potrebnom 

opremom za puštanje u rad kom 1.00 0.00 0.00

8

Nabavka i montaža dimanjače za 

vezu kotla na postojeći dimnjak, 

dužina oko 1.5m, prohromska, 

prečnika 100mm kom 1.00 0.00 0.00

9
Nabavka i ugradnja bakarnih cevi. 

Polutvrde, fi 35x1.00 m 15.00 0.00 0.00

10 Izolacija cevne mreže u kotlarnici m 35.00 0.00 0.00

11

Punjenje instalacije, ispuštanje 

vazduha i puštanje u rad.  

Ispitivanje , punjenje i puštanje u 

rad .Obuka radnika Investitora za 

korišćenje kotlova . Izrada 

zapisnika o obuci rukovaoca . 

Izrada zapisnika o izvršenoj toploj 

probi. kom 1.00 0.00 0.00

12

Nabavka, transport i ugradnja 

inverter klima uređaja snage 

12000BTU. U cenu ugradnje 

uračunato i povezivanje i puštanje 

u rad sa svim potrebnim 

materijalom i opremom. Vodu iz 

spoljnih jedinica uvesti u olučne 

vertikale kom 2.00 0.00 0.00

13

Izrada projekta izvedenog stanje – 

projekat arhitekture i projekat 

elektroenergetskih instalacija kom 1.00 0.00 0.00
Ukupno: 0.00

IX Parterno uređenje

1

Mestimičnо мašinsko razbijanje 

postojećeg betonskog sloja sa 

utovarom u vozilo i odvoz na 

deponiju m3 10.00 0.00 0.00

2

Mestimičnо мašinski iskop podloge 

sa utovarom i odvozom na 

deponiju m3 30.00 0.00 0.00

3
Izrada posteljice sa planiranjem i 

sabijanjem m2 100.00 0.00 0.00

4

Nabavka i ugradnja tamponskog 

sloja od kamene drobine 0/31.5 

ispod sloja betona debčjine 10cm m3 10.00 0.00 0.00

5

Nabavka i postavljanje betonskih 

ivičnjaka 12/18 na betonskoj 

podlozi uz zgradu m 30.00 0.00 0.00



6

Mestimično i delimično betoniranje 

trotoara betonom MB20 u 

potrebnoj oplati sa potrebnom  

armaturom. m2 100.00 0.00 0.00
Ukupno: 0.00

R E K A P I T U L A C I J A

PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI 0.00

RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI 0.00

NOVOPROJEKTOVANI GRADJEVINSKI RADOVI 0.00

POKRIVAČKI RADOVI 0.00

TERMOIZOLACIJA 0.00

STOLARSKI RADOVI 0.00

VODOVOD I KANALIZACIJA 0.00

OSTALI RADOVI 0.00

PARTERNO UREĐENJE 0.00

ELEKTRO 0.00

0.00UKUPNO RSD BEZ PDV-A: 


