
позиција опис
јединица 

мере
количина

јединична 

цена
цена (дин)

А Припремни радови

1
Обележавање и контролно снимање са израдом 

елабората нултог стања. Обрачун паушално.
паушално 1,00 0,00 0,00

2*
 Довоз и одвоз грађевинске механизације тегљачем са 

нисконосећом приколицом. Обрачун по часу рада. 
 час 18,00 0,00 0,00

3
 Комбиновано уклањање шибља и растиња ручно и 

машински. Обрачун по м2. 
m² 17.520,00 0,00 0,00

4*

Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана 

и остављањем на страну. Обрачун по ком. према 

средњем пречнику.

4. 1. Ø 10-20 cm ком 1.052,00 0,00 0,00

4. 2. Ø 20-30 cm ком 549,00 0,00 0,00

4. 3. Ø 30-50 cm ком 60,00 0,00 0,00

4. 4. Ø веће од 50 cm ком 15,00 0,00 0,00

5
Утовар и транспорт исечене дрвне масе (стабла, 

грање) и истовар на 10км на локалној привременој 

депонији. Обрачун по часу рада машине.

5.1. Рад радника на утовару час 186 0,00 0,00

5.2. Рад утоваривача на утовару. час 93 0,00 0,00

5.3. Рад камиона на транспорту материјала. час 117,00 0,00 0,00

6

Вађење пањева одговарајућом механизацијом, са 

транспортом до 50m и затрпавањем постојећим 

слојем земље дебљине мин 0,50m на привременој 

депонији. Обрачун по једном комаду.

6. 1. Ø 10-30 cm ком 1.052,00 0,00 0,00

6.2. Ø 31-50 cm ком 549,00 0,00 0,00

6.3. Ø 51-90 cm ком 60,00 0,00 0,00

7

Утовар, транспорт и истовар пањева на 10км на 

локалној привременој депонији. Обрачун по часу рада 

машине.

7.1. Рад радника на утовару 2р час 140,00 0,00 0,00

7.2. Рад утоваривача на утовару. час 70,00 0,00 0,00

7.3. Рад камиона на транспорту материјала. час 83,00 0,00 0,00

8

Отварање и уређење позајмишта материјала. 

Рашчишћавање позајмишта од растиња булдозером са 

прегуравањем материјала до 40m'. По завршетку 

радова извршити равњање терена. Позајмиште 

одређује надзорни орган а до СТД 10км. Обрачун по 

сату рада машине. 

час 15,00 0,00 0,00

9
Израда силазно/улазних рампи за механизацију од 

материјала из позајмишта. Обрачун паушално.
паушал 1,00 0,00 0,00

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛА ЈАРУГА ПОДЛИВ КОД 

КАСАРНЕ У ЗАЈЕЧАРУ 

Наручилац: Градска управа града Зајечара

405-347

Понуђач:

Референтни број:



10

Обезбеђење простора за градилиште на одобреној 

локацији (помоћни, радни, санитарни објекти 

градилишта, паркинг, простор  механизације и 

складиште средстава рада и горива). Позицијом 

обухваћено:

- трошкови обележавања и обезбеђења градилишта и 

зоне рада;

- трошкови привременог заузећа и коришћења 

локалитета за градилиште;

- трошкови враћања у првобитно стање свих 

коришћених привремено заузетих површина. За све 

штете услед непоштовања   мера заштите одговоран 

је извођач радова. Обрачун паушално.
пауш. 1,00 0,00 0,00

0,00

Б

11

Рушење постојећег АБ објекта-уставе у кориту 

водотока са утоваром и одвозом шута на привремену 

депонију до 10км коју одреди стручни надзор. 

Обрачун по м3.

м3 8,00 0,00 0,00

12

Уклањање постојеће пропале ограде од бодљикаве 

жице са бетонским стубовима и косницима. Позиција 

обухвата демонтажу, утовар,одвоз и истовар на 

привремену депонију до 10км коју одреди стручни 

надзор. Обрачун по м' уклоњене ограде.

м' 390,00 0,00 0,00

0,00

Ц

13 Чишћење мостова и пропуста од замуљења ручно m3 15,00 0,00 0,00

14

Отварање протицајног профила канала: 

Ископ корита багером у земљишту I, II и III 

категорије са утоваром у камионе, транспортом и 

истоваром на даљину до 10kм на деоници од пропуста 

низводно ка Тимоку. Обрачун по 1 m³.

m3 979,74 0,00 0,00

15

Отварање протицајног профила канала: 

Ископ корита багером у земљишту I, II и III 

категорије профилном кашиком са утоваром у 

камионе, транспортом и истоваром на даљину до 

10km на делу узводно од путног пропуста ка 

ул.Омладинска и узводно до излива из касарне. 

Обрачун по 1 m³.

m3 1.568,00 0,00 0,00

16

Уклањање (ископ) у подтлу нестабилног земљишта за 

његову замену одговарајућим, квалитетнијим 

материјалом. Позиција обухвата ископ, утовар, 

транспорт на 10км и истовар неквалитетног 

материјала. Обрачун по м3.

m3 756,00 0,00 0,00

17

Ископ, транспорт и уградња земљаног материјала из 

позајмишта за формирање протицајног профила на 

просечну даљину од 10 km . Обрачун по m3 

самониклог тла у ископу.

m³ 1.060,00 0,00 0,00

18

Набавка,транспорт и уградња са набијањем  шљунка 

или дробљеног каменог агрегата 0-60 mm у тампон 

слојеве. Обрачун по m3 уграђеног материјала.

m3 96,00 0,00 0,00

0,00

ДЕМОНТАЖЕ И  РУШЕЊА

Свега  демонтаже и рушења :

Свега  Припремни радови :

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Свега  земљани радови :



Д

19

Израда обалоутврде од ломљеног камена д= 30-50 cm, 

на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка 

д=10-15cm крупноће зрна > 30 mm (иберлауф) или 

камене ситнежи, без заливања спојница. За израду 

облоге одабрати крупнији камен приближно истих 

димензија, који се на саставцима и лицу има дотерати 

чекићем. Обрачун по м2.

m2 960,00 0,00 0,00

20

Набавка, транспорт и машинска уградња камена д=30-

50 cm камионима на просечну даљину од 30-60 km за 

стабилизацију постојећег тла. Обрачун по м3.

m3 840,00 0,00 0,00

0,00

Е

21
Набавка, транспорт и уградња поцинковане 

бодљикаве жице (6 реда по стубу)
кг 322,00 0,00 0,00

22
Набавка, транспорт и уградња бетонских стубова 7х8 

висине Х=3.5м на размаку од 3.5м'
ком 112,00 0,00 0,00

23

Црпљење воде из отворене грађ.јаме током извођења 

радова.

Обрачун по часу рада пумпе.

час 100,00 0,00 0,00

24* Елаборат изведеног стања паушално 1,00 0,00 0,00

0,00

УКУПНО А+Б+Ц+Д+Е : 0,00

ПДВ 20% на позиције означене *: 0,00

УКУПНО СА ПДВ-ом: 0,00

0,00УКУПНО са пуним пдв-ом

Свега  радови са каменом :

ОСТАЛИ РАДОВИ

Свега  остали радови :

РАДОВИ СА КАМЕНОМ


